



ENMIENDA N° 3
LICITACIÓN PÚBLICA No. 5000004410
“INSPECCIÓN CIS Y DCVG DEL GAS Y RG”

A todas las Empresas interesadas:

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB TRANSIERRA S.A. y de acuerdo a lo estipulado en el DBC, Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) enmendamos lo siguiente:

Punto No. 1.

Anexo 4 – Términos de Referencia.

Donde dice:

4.1.5 Cronograma de Actividades

El proponente debe presentar un cronograma de las actividades a realizar, reflejando los plazos de ejecución para cada actividad a ser ejecutada (diagrama de Gantt - MS Project). Se considera un Plazo máximo de 200 días calendario para la ejecución del servicio, contabilizados a partir de la Orden de Proceder.

El Proveedor adjudicado debe enviar a YPFB TS. el cronograma actualizado antes de iniciar las actividades y durante la ejecución toda vez que se solicite el avance del proyecto.

Debe decir:

4.1.5 Cronograma de Actividades

El proponente debe presentar un cronograma de las actividades a realizar, reflejando los plazos de ejecución para cada actividad a ser ejecutada (diagrama de Gantt - MS Project). Se considera un Plazo máximo **de 210 días calendario** para la ejecución del servicio, contabilizados a partir de la Orden de Proceder.

El Proveedor adjudicado debe enviar a YPFB TS. el cronograma actualizado antes de iniciar las actividades y durante la ejecución toda vez que se solicite el avance del proyecto.

Santa Cruz de la Sierra, 13 de mayo de 2024.