



ENMIENDA No. 4

INVITACIÓN N° 5000004494

"REEMPLAZO UPS DE ESTACIÓN PARAPETÍ"

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

**En la PARTE II – CONDICIONES ADMINISTRATIVAS de la Solicitud de Cotización 5000004494**

**Donde dice:**

- ✓ **Lugar de entrega del bien:** DDP Estación de Compresión Parapeti (incluye descarga).
- ✓ **Documento contractual:** Orden de Compra.
- ✓ **Plazo de Entrega del Bien:** 100 días calendario.
- ✓ **Modalidad de Adjudicación:** Por el Total.
- ✓ **Método de Selección:** Cumplimiento de aspectos técnicos y precio evaluado más bajo.

**Debe decir:**

- ✓ **Lugar de entrega del bien:** DDP Estación de Compresión Parapeti (incluye descarga).
- ✓ **Documento contractual:** Orden de Compra.
- ✓ **Plazo de Entrega del Bien:** 120 días calendario.
- ✓ **Modalidad de Adjudicación:** Por el Total.
- ✓ **Método de Selección:** Cumplimiento de aspectos técnicos y precio evaluado más bajo.

**En el Anexo 2 Matriz de evaluación técnica Rev1 de la Solicitud de Cotización 5000004494**

**Donde dice:**

Plazo de entrega 100 días calendarios

**Debe decir:**

Plazo de entrega 120 días calendarios

**En el Anexo 5 Términos de referencia UPS ECP en el punto 7.2 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA de la Solicitud de Cotización 5000004494**

**Donde dice:**

El tiempo máximo para la provisión, montaje y puesta en marcha de los rectificadores es de 90 días calendario, computables a partir de la firma de contrato.

**Debe decir:**

El tiempo máximo para la provisión, montaje y puesta en marcha de los rectificadores es de 120 días calendario, computables a partir de la firma de contrato.

Se adjunta de datos el **Anexo 5 Términos de referencia UPS ECP Rev1 Y el Anexo 2 Matriz de Evaluación Técnica Rev2.**

Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente enmienda.

Santa Cruz, 17 de junio de 2024