<>

Transierra

CIRCULARN° 1

INVITACION A COTIZAR No. 5000004701

“INGENIERIA PARA EL PROYECTO “FLEXIBILIZACION ECV”

A todas las empresas interesadas en participar en nuestra IC 5000004701:

En atencion a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB TRANSPORTE S.A. y de acuerdo
a lo estipulado en la IC, Numeral 9. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, mediante la presente
procedemos aclarar lo siguiente:

Consulta N° 1

1. Solicitamos nos puedan facilitar el PFD y P&ID's actualizados de la ECV para analizar el
proceso y ver la mejor alternativa de interconexion y asi poder tener mas claro el alcance
antes de la presentacion de la oferta.

Respuesta. - Se adjunta P&ID's actualizados.

2. En el pliego no se indica que sea necesaria la presencia de un supervisor SSMS40, favor
confirmar que no sera necesario durante las actividades de relevamiento multidisciplinario
y topogréfico.

Respuesta. - Se confirma que no es necesario la presencia de un SSMS40 ya que el
servicio es para la elaboracion de ingenieria. Por favor remitirse al alcance indicado en los
TDRs.

3. En el pliego no se indica la presencia de paramédico ni ambulancia, favor confirmar que
no sera necesario durante las actividades de relevamiento multidisciplinario y topografico.

Respuesta. - Se confirma que no es necesario la presencia de paramédico ni ambulancia
ya que el servicio es para la elaboracion de ingenieria. Por favor remitirse al alcance
indicado en los TDRs.

4. Consultamos si es posible realizar un sobrevuelo con Drone sobre la estacion durante las
actividades de relevamiento, esto con la finalidad de mejorar la calidad de informacion
para la elaboracion de la ingenieria.

Respuesta. - Se confirma que se puede realizar un sobre vuelo con drone para el fin que
indica en su consulta.

5. Necesitamos que nos confirmen los tiempos de revisién de la documentacién, tanto para
documentos (Hojas de Datos, Memorias de célculo, etc.), como para planos, ya que el
cumplimiento de estos tiempos sera fundamental para poder cumplir con el plazo del
proyecto.

Respuesta. - Los tiempos de revisién no deben pasar los 5 dias calendario.
6. Necesitamos que nos confirmen el tiempo de revisién de la carpeta de inicio de obra.

Respuesta. - La revision de la carpeta de inicio de obra sera revisado en un plazo no
mayor a los 5 dias hébiles.
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7. Consultamos si cuentan con hoteles aprobados por YPFB Transierra en Villamontes, y nos
faciliten un listado para poder utilizar uno de esos establecimientos durante los trabajos
de campo. ¢ En caso de que no, el hotel que seleccionemos para el hospedaje del personal
tiene que cumplir con algun requisito en particular?

Respuesta. - El presente proceso es para el servicio de ingenieria, por lo que no se

considera habilitacién de campamento. Por favor remitirse al alcance indicado en los
TDRs.

8. Respecto a las tuberias enterradas, confirmar si sera necesario realizar sondeos o se
podria trabajar con detector de metales para su ubicacion.

Respuesta. - Para la elaboracion de la ingenieria se recomienda realizar sondeos para
determinar la ruta de las tuberias para lograr el objetivo.

9. Consultamos si cuentan con estudios de suelo realizados en la planta para tomarlos como
referencia para analizar el terreno a excavar.

Respuesta. - Se cuenta con estudio de suelos el cual se proporcionara a la empresa
adjudicada para que se tome como referencia en la elaboracién de la ingenieria.

10. Consultamos si cuentan con estudios de resistividad del terreno en la planta ya que habra
que realizar intervenciones al sistema de aterramiento y proteccion catodica.

Respuesta. - Se cuenta con estudio de resistividad el cual se proporcionara a la empresa
adjudicada para que se tome como referencia en la elaboracién de la ingenieria.

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan
inconvenientes en la presentacion de su oferta y posteriormente en la evaluacion respectiva.

Santa Cruz, 30 de septiembre de 2024



