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1. INTRODUCCION

YPFB TRANSIERRA S.A. (En adelante YPFB TS) es una empresa dedicada al transporte de gas
natural, es propietaria y opera el gasoducto de Yacuiba — Rio Grande de 32" y 432 Km de longitud,
denominado GASYRG cuyo recorrido inicia en el departamento de Tarija, pasando por
Chuquisaca hasta el punto de entrega en el departamento de Santa Cruz.

Dentro de sus actividades principales YPFB TS opera y mantiene las siguientes Estaciones, las
cuales actualmente cuentan con un sistema HMI local para monitoreo de equipos principales y
operacién y control de equipos secundarios:

- Estacion de Compresién Parapeti (En adelante ECP)

- Estacion de Compresion Villa Montes (En adelante ECV)
En adelante nos referiremos estas Instalaciones como “Estaciones de Compresion”.

Ademas, se tiene también un sistema HMI operado desde la Sala de Control Sistema (en adelante
SC) ubicado en el edificio de YPFB TRANSPORTE (Doble vias Santa Cruz — La Guardia km 7
¥2), para monitoreo/control y supervision de las siguientes instalaciones del Gasoducto:
- Estacion de Medicion Rio Grande (En adelante EMED RGD)
Estacién de Medicidon Yacuiba (En adelante EMED YCA)
Estacion de Medicion Parapeti (En adelante EMED PPT)
Estacién de Medicion Villa Montes (En adelante EMED VMT)
Valvulas SDVs del GASYRG (En adelante SDVs)
En adelante nos referiremos a estas Instalaciones como “Estaciones del GASYRG”.

YPFB TRANSPORTE S.A (En adelante YPFB TR) a través de su SC, realiza el control y
monitoreo de las Estaciones del GASYRG.

YPFB TS requiere una empresa competente y formalmente establecida para realizar el servicio
de ingenieria y desarrollo para implementar el monitoreo y control de forma Remota de las
Estaciones de Compresion.

2. OBJETO

El presente documento tiene por objeto definir el alcance, caracteristicas y términos que el
CONTRATISTA debe cumplir para la provisién del servicio de Elaboracion de Ingenieria,
Desarrollo e Implementacion para el monitoreo y control de forma Remota de las Estaciones de
Compresion.

3. ALCANCE

El servicio comprende la provision del servicio de Elaboracion de Ingenieria, Desarrollo e
Implementacién para el monitoreo y control de forma Remota de las Estaciones de Compresion,
segun el siguiente alcance:

— Ingenieria del proyecto.

— Desarrollo y programacion de las interfaces hombre maquina (HMI) de la ECP y ECV en

la plataforma AVEVA InTouch HMI.
— Integracion y pruebas funcionales del sistema desde cada Estacion.
— Lista de verificacion y el cierre de las observaciones.
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— Databook y Planos Conforme a Obra.
Ubicaciones de las Estaciones de Compresion:

Cuadro 1: Ubicacion Estaciones YPFB TS

Estacion Geograficas UTM
Latitud Longitud Norte Este
Parapeti -19°58'51" | -63°6'48" | 7790623,50  488139,00
Villa Montes | - 21° 20' 29" | - 63° 28' 37" | 7639976,15 | 450532,90

Estacion de Compresion Parapeti
Localizada en el municipio de Charagua en el Departamento de Santa Cruz.

Estacion de Compresion Villa Montes
Situada a 10 Km. hacia el sur de la Cuidad de Villa Montes sobre la carretera SCZ-YAC.
Distancia de Santa Cruz hasta Estacién Villa Montes es de aproximadamente 470 Km.

Sala de Control de YPFB TR

Situada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, La SC cuenta con un sistema SCADA
desarrollado en la plataforma AVEVA InTouch HMI, distribuido en interfaces de
visualizacién y servidores de adquisicion de datos el mismo realiza la adquisicién de datos
mediante el driver propietario de AVEVA, driver Kepware y driver RSlinx.

4. DESCRIPCION

De manera general, el alcance del presente servicio comprende la provisién de todos los recursos
necesarios (personal idoneo, equipos y materiales), para la elaboracion de ingenieria basica,
ingenieria de detalle y desarrollo de aplicacion HMI de las Estaciones de Compresion, incluyendo
el control de equipos principales, para una futura Operacion Remota que se integrara al sistema
SCADA de YPFB TR.

A continuacion, se realiza una descripcidn general del alcance del proyecto y las facilidades
requeridas. Se deja establecido que el alcance, tanto de requisitos como de documentacion
desarrollados a continuacion son los minimos requeridos; siendo, el CONTRATISTA, de acuerdo
al trabajo de relevamiento y el grado de definicion e informacion del proyecto, responsable de
validar, reformular e incluir otros requerimientos y/o entregables en coordinacion con YPFB TS.

Los items registrados en la Orden de Servicio quedaran de la siguiente manera:

Cuadro 2: Servicios requeridos

iTEM DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA
1 Ingenieria Basica 1 Servicio
2 Ingenieria de Detalle 1 Servicio
3 Trabajos de Gabinete Desarrollo HMI ECP/ECV 1 Servicio
4 Integracion y Pruebas Funcionales 1 Servicio
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4.1. Provision de Servicios

Como actividad inicial, posterior a la aprobacién de la carpeta de inicio, el CONTRATISTA debera
presentar un cronograma actualizado a la fecha, y realizar el relevamiento de las aplicaciones y
programas a intervenir con la finalidad de identificar, verificar, cuantificar y registrar todo lo
relacionado y necesario para el desarrollo del presente servicio. EIl CONTRATISTA presentara
un informe de relevamiento, el cual debera ser aprobado por YPFB TS de forma previa al plan de
ejecucion y al desarrollo de la Ingenieria Basica y de Detalle.

Durante toda la ejecucion del servicio, el CONTRATISTA debera aplicar fundamentalmente:

o EIl concepto de ingenieria concurrente, el cual es un disefio integrador, concurrente del
producto final (utilidad, confiabilidad, estandarizacion, optimizacién) con su correspondiente
fase de diseno.

e EIl criterio de optimizacion de interconexiones de lo nuevo con lo existente y en
funcionamiento, a fin de no incurrir en interrupciones del sistema (tiempos de parada) que
dificulten la implementacién.

De forma enunciativa mas no limitativa, El CONTRATISTA debera contar con las herramientas
(licencias, instaladores, etc.) para:

¢ Revision de aplicaciones PlantPAx de Rockwell Automation

e Revision de Programas de PLCs Allen Bradley ControlLogix

e Revision de aplicaciones AVEVA InTouch HMI v 23

¢ Revision de estructuras de integracion

e Desarrollo y revision de documentos en CAD, Ms Office y Ms Visio

4.1.1. Elaboracién de Ingenieria

Para la elaboracion de ingenieria basica e ingenieria de detalle, se debera tomar en cuenta los
siguientes lineamientos generales, los cuales son los minimos requeridos y estaran sujetos a
revision durante la etapa disefio conceptual:

Consideraciones Generales:

o Los sistemas de monitoreo y control de equipos principales de las Estaciones de Compresién
se integraran a futuro al sistema SCADA de YPFB TR, no obstante, la atencion en sitio de
equipos y servicios auxiliares se mantendra localmente incluyendo la atencién a
mantenimientos programados, actividades rutinarias y atencion a eventos operativos
(Paradas ESD1, ESD2, etc.).

e Actualmente las Estaciones de Compresiéon ECV y ECP, cuentan con un sistema de monitoreo
y control en la plataforma PlantPAx de Rockwell Automation, la cual se mantendra como
respaldo para operacion local y en caso de falla de la plataforma AVEVA InTouch HMI.

e El alcance en cuanto al nuevo desarrollo HMI en la plataforma AVEVA InTouch HMI. Debe
considerar la funcionalidad de monitoreo y control de las aplicaciones que actualmente se
encuentran operativas bajo la plataforma de PlantPAx de Rockwell Automation,
adicionalmente a ello este nuevo desarrollo debe incluir las interfaces para la operacién
remota de Equipos Principales.
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e Los Equipos principales a ser considerados para el desarrollo de control y monitoreo son
Turbocompresores de gas, Grupos Electrogenos y Compresores de aire de instrumentos
incluyendo los Secadores de aire.

o EI CONTRATISTA, debera contemplar en su alcance la revisién de todos los programas de
PLCs, Aplicaciones HMI y documentacién de las Estaciones de Compresién, asi como de las
aplicaciones y programas para el monitoreo y control que YPFB TS tiene implementadas y
estén relacionados a la integracion, a fin de entregar un disefio que permita la implementacion
a futuro, de la Operacion Remota en las Estaciones de Compresién en SC de YPFB TR.

e EI CONTRATISTA debe realizar una revision de la Matriz Causa Efecto de las Estaciones
de Compresion, para evaluar cada uno de los componentes actuales e identificar cuales de
ellos deberian estar incluidos dentro de la Operacion Remota y cuales seguirian operando de
manera local.

Elaboracion de Documentos:

Todos los requerimientos por aplicar para el desarrollo de la ingenieria (documentos y planos) se
encuentran detallados en el Anexo E-5 “Nomenclatura y formato de documentos”.

De forma referencial y enunciativa mas no limitativa, se detalla el siguiente alcance genérico:

Ingenieria basica
- Lista de Documentos
- Informe de Relevamiento del sistema actual
- Plan de Ejecucién
- Memoria descriptiva de Operacion Remota de Estaciones de Compresion
- Arquitectura del Sistema
- Especificaciones técnicas del sistema SCADA en AVEVA InTouch
- Listado de nuevas Pantallas SCADA en AVEVA InTouch
- Informe de Configuracion

Ingenieria de Detalle
- Lista de Pantallas HMI
- Memoria Descriptiva para el desarrollo de pantallas
- Planos y memorias técnicas detalladas (arquitectura, comunicaciones)
- Listados completos de senales y direcciones |IP por Estacién
- Especificaciones técnicas de las interfaces HMI por Estacion
- Arquitecturas de control integrado con sistemas YPFB TR
- Listado de materiales y equipos requeridos
- Matriz Causa Efecto actualizada
- Plan de migracion completo
- Protocolos de pruebas FAT/SAT

En el proceso de elaboracion de ingenieria basica e ingenieria de detalle, en caso de identificarse
alguna desviacion, mejora u optimizacion en el plan de ejecucion, el CONTRATISTA debera
informar al Fiscal de Servicio YPFB TS, para su aprobacién, correccion, actualizacion y
complementacion correspondiente.
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4.1.2. Trabajos de Gabinete Desarrollo HMI ECP/ECV

Para el desarrollo de la Aplicaciéon HMI para las Estaciones de Compresién, se debera tomar en
cuenta los siguientes lineamientos generales, los cuales son los minimos requeridos y estaran
sujetos a revision durante la etapa disefio conceptual:

Consideraciones Generales:

YPFB TS, como parte del alcance de Operacion Remota de las Estaciones de Compresion
requiere contar con el disefio en la misma plataforma utilizada en el sistema SCADA YPFB
TR (AVEVA InTouch HMI), e integrar en una sola Aplicacién HMI, la funcionalidad actual con
la implementacion de comando remoto de equipos principales para ECP y ECV, tal que, desde
un solo equipo se puedan operar ambas Estaciones.

El monitoreo y control de equipos principal en ambas estaciones incluye: Turbocompresores,
Grupos Electrégenos y Compresores de aire de instrumentos incluyendo los Secadores de
aire.

Se debe considerar que la Aplicacion HMI de la ECP actualmente cuenta con comando remoto
para la operacién de Generadores y Compresores de Aire, y la Aplicacién HMI de la ECV
actualmente no cuenta con comandado remoto para la operacion de ningun equipo principal,
por lo que debera considerarse como parte de la ingenieria, los recursos necesarios para la
implementacion del comando remoto de estos equipos en relacién a su automatizacion,
software, hardware, etc.

Implementacion de la Aplicacion HMI ECP y ECV, en la plataforma AVEVA InTouch HMI,
manteniendo toda la funcionalidad actual de las pantallas desarrolladas en PlantPAx, pero
utilizando los criterios de disefio de pantallas utilizados en el Sistema SCADA YPFB TR.
Desarrollar nuevas pantallas en la plataforma AVEVA InTouch HMI, para contar con comando
remoto de equipos principales de planta que incluyan: Turbocompresores de gas, Grupo
Electrégeno y Compresores de aire incluyendo los Secadores de aire.

Actividades Especificas:

Disefio y elaboracion de pantallas principales, detalladas y de navegacién utilizando la
plataforma AVEVA InTouch HMI, considerando el disefio que utiliza YPFB TR y manteniendo
la funcionalidad de los HMI que actualmente se tiene en la ECP y ECV.

Configuracién de la comunicacion mediante protocolo OPC/DA para la transmision y
recepcion de variables del sistema.

Representacién grafica de instrumentos de campo, sistemas de alarmas, y visualizacion de
tendencias historicas.

Ejecucién de pruebas funcionales y validacion de pantallas.

Aplicacion HMI ECV: Configuracion HMI para control de 5 Turbocompresores, 3 Grupos
Electrégenos, 2 Compresores de Aire, 2 Secadores de aire, incluyendo comunicacion OPC y
pruebas de funcionalidad.

Aplicacion HMI ECP: Configuracion HMI para control de 3 Turbocompresores, 3
Motogeneradores, 3 Compresores de Aire, 2 Secadores de aire, incluyendo comunicacion
OPC y pruebas de funcionalidad.
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4.1.3. Integracion y Pruebas Funcionales

Como parte del servicio se contempla la integracion y pruebas funcionales de la Aplicacion HMI
en las Estaciones de Compresion, con un monitoreo preliminar centralizado desde la ECP, para
lo cual las principales actividades que se desarrollaran son:

Actividades especificas:

Verificacion de Hardware y Redes.

Implementacion de Interfaces Graficas (HMI).

Desarrollo de pantallas operativas en la plataforma AVEVA InTouch HMI para el monitoreo y
control de Turbocompresores, Generadores y Compresores de Aire.

Visualizacion en linea de variables criticas como caudal, presién, temperatura de planta
parametros operativos de equipos principales.

Integracion de alarmas de proceso y eventos operativos.

Configuracion de tendencias en linea e historicas

Configuracion de estructura jerarquica de navegacion para facilitar el diagnéstico y operacion.
Integracion de datos operativos en HMI.

Pruebas de aceptacion en Sitio.

Elaboracion de Manuales Operativos:

o Manual de navegacion de las pantallas HMI.

o Manual de interpretacion y gestion de alarmas.

o Procedimientos para reinicio de comunicacion y resolucion de fallas operativas.
Provision de un equipo potenciado segun lo indicado en el cuadro 3: Especificaciones Equipo
HMI, para alojar la aplicacion resultante en la plataforma AVEVA InTouch HMI. Este equipo
debe contar con todas las licencias de Sistema Operativo y aplicaciones a nombre de YPFB
TS, exceptuando las del AVEVA InTouch HMI que seran provistas por YPFB TR.

Cuadro 3: Especificacion Equipo HMI

| ITEMS | ESPECIFICACIONES TECNICAS MARCA MODELO
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Equipo: HMI

Procesador: Intel® Core™ i5 14600 vPro® (24MB cache, Memoria RAM:

16 GB: 1 x 16 GB, DDR5

Almacenamiento: 2 Discos en RAID 1 for M.2 NVMe SSD

1 x M.2 2230 512GB PCle NVMe SSD Class 35

1 x M.2 2230 512GB PCle NVMe SSD Class 35

Video Dedicado: AMD Radeon™ RX 6300, 2GB GDDRG6,Half Height,

2xDP

Sistema Operativo: Windows 11 Pro, English, Spanish

No Wif

Lector y Quemador de DVD: 8x DVD+/-RW 9.5mm

Puerto Serial: 1 x Serial DB9

Teclado: Dell KB216 Wired, Spanish

1 Mouse: Black Dell MS116 Wired Especificar Especificar
Garantia y soporte del equipo: Onsite/In-Home Service After

Remote Diagnosis 3 afios

2 x Monitores Dell P2725H (modelo nuevo del fabricante):

Tamafio en diagonal: 27"

Resolucion: 1920 x 1080

Frecuencia de actualizacion: 100 Hz

Capacidad de ajuste: Altura, inclinacion, rotacion y giro

Conectividad:

1 xHDMI 1.4

1xDP 1.2

1 x VGA

1xUSB 3.2

Garantia del monitor: 3 Afos Basic Hardware Service with

Advanced Exchange after remote diagnosis

4.1.4. Presentacion de Data Book (Libro de Datos)

De forma previa a elaboracion del Data Book, con la debida anticipacion, el CONTRATISTA

debera:

o Elaborary presentar para aprobacion un cronograma detallado de elaboracion y cumplimiento
del mismo en base al cronograma general de proyecto, tomando en cuenta la realizacion de
presentaciones parciales de avance y cumplimiento tanto quincenales como mensuales en
todas las areas y especialidades.

e Presentar a YPFB TS el Contenido del Data Book para su revision y aprobacion, el cual
debera cumplir las especificaciones de formato establecidas por el departamento SGI de
YPFB TS.

Formatos de presentacion:
- 2 EJEMPLARES EN FORMATO FiSICO.
- 2 EJEMPLARES EN FORMATO DIGITAL editable y PDF.

La presentacion de estos documentos debera cumplir con buenas practicas y a los estandares
establecidos previamente.

ElI CONTRATISTA debera tomar en cuenta el cronograma de ejecucion de esta actividad para su
cumplimiento. No se permitiran ni concederan extensiones al plazo de presentacion,
considerando, que la liberacién o aprobacion de pago del ultimo boletin de medicion estara sujeto
a la conclusién de este item.
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5. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

A continuacion, se detallan las condiciones y normas administrativas de YPFB TS aplicables al
servicio por las cuales se debe regir el CONTRATISTA, como ser:

5.1. Procedimiento de comunicacién

El CONTRATISTA debera designar un responsable del servicio que coordinara todas las
actividades con el Fiscal de Servicio designado por YPFB TS.

5.2. Requisitos para Proveedores
ElI CONTRATISTA debera presentar los siguientes requisitos:

a) Experiencia de la empresa, se debe presentar un curriculo institucional y documentacion
que acredite lo siguiente:

o Experiencia minima de 6 afios en el rubro petrolero.

o Haber realizado al menos tres (3) servicios de elaboracion de ingenieria en
sistemas de control y seguridad (HMI) para estaciones de compresion y/o bombeo.

o Haber realizado al menos tres (3) proyectos de migracion o nueva implementacion
de sistemas de control principal en plantas de compresion y/o bombeo en los
ultimos cuatro (4) afos.

Se aclara que no sera reconocida la experiencia o el Curriculo de empresas tercerizadas o
subcontratistas, esta experiencia debera estar descrita en un listado de acuerdo al formato
del Anexo E-4 Experiencia de la Empresa Proponente y respaldado por copia simple de los
siguientes documentos que permitan verificar el alcance, duracion y conformidad de los

proyectos:
> Ordenes de servicio
> Orden de proceder del servicio (si aplica)
> Acta de conformidad/aceptacién del servicio.

b) Experiencia del Personal, se debe presentar el curriculo del personal clave para la
ejecucion del proyecto que acredite lo siguiente:

Desarrollador/Programador HMI

o Al menos (3) afios de experiencia general en el rubro petrolero en la especialidad
de automatizacion.

o Al menos dos (2) proyectos implementados con sistemas HMI de la linea AVEVA
(antes Wonderware) en proyectos de migracion o implementacion de sistemas de
control y seguridad principal en plantas de compresién y/o bombeo, realizados en
los ultimos 4 afios.

o Al menos un (1) proyecto implementado con sistemas HMI de la linea FactoryTalk
View en proyectos de migraciéon o implementacién de sistemas de control y
seguridad principal en plantas de compresién y/o bombeo, realizados en los
ultimos 3 afios.
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Programador PLC

O

O

Al menos tres (3) afios de experiencia especifica en tareas de programacion y
configuracién de sistemas de control y automatizacion de procesos

Al menos tres (3) proyectos implementados con controladores ControlLogix y
CompactLogix (Rockwell Automation) para proyectos de migraciéon o
implementacién de sistemas de control y seguridad principal en plantas de
compresion y/o bombeo, realizados en los ultimos 3 afios.

Experiencia en protocolos de comunicacion de campo (Modbus RTU/TCP,
Ethernet I/P, Mensajeria CIP) y aplicados en al menos tres (3) proyectos,
realizados en los ultimos 3 anos.

Experiencia en al menos tres (3) proyectos con la elaboraciéon de ingenieria en
sistema de control y seguridad (HMI) para estaciones de compresion y/o bombeo
en los ultimos 3 afios

5.3. Cronograma de Actividades

El CONTRATISTA debe presentar un cronograma detallado de los trabajos a realizar, dicho
cronograma debera reflejar el tiempo total de entrega que no debera exceder el tiempo de
duracion del servicio establecido en el punto 5.6.3 Plazo de los servicios.

El cronograma de ejecucion debe contemplar como minimo las actividades expuesta en el
alcance del servicio, pero medidas en unidades de tiempo (dias 0 semanas); debe incluir dentro
del plazo total, las tareas previas de elaboracién, revision y aprobacién de la carpeta de inicio, asi
como también las tareas de cierre del contrato como son elaboracion, revision y aprobacion de la
documentacion generada (Data Book, y Planos).

Estructura de actividades genéricas:

Plan de Ejecucién del Proyecto

Carpeta de Inicio

Relevamiento e Informe

Desarrollo de la Ingenieria Basica y de Detalle (elaboracion, revisién, aprobacion,
presentacion)

Desarrollo de Aplicacion HMI ECP/ECV

Integracion y Pruebas Funcionales

Entrega y aprobacion de Data Book del Proyecto

El CONTRATISTA podra incluir otras actividades que juzgue necesarias para completar el
alcance del servicio para presentacion de su propuesta.

5.4. Organigrama

El CONTRATISTA debera presentar, como parte de la propuesta técnica, un organigrama en
funcién a sus necesidades, segun el plan de ejecucion que pretenda implementar para el servicio
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e indicando las responsabilidades y roles del personal asignado, de manera referencial los roles

requeridos conceptualmente:

e Coordinador: con experiencia de al menos 3 afios liderando proyectos en disefio e
implementacién de sistemas de control/seguridad en el rubro petrolero, para la revision de
programas y aplicaciones en las plataformas especificadas en el presente documento, asi
como las que el proponente que considere necesario y requerido dentro del alcance del
servicio.

o Programadores HMI: se debe presentar curriculo y documentacion que acredite lo siguiente:

o Al menos dos (2) afos de experiencia especifica en tareas de programacion de
sistemas HMI de plataforma AVEVA InTouch HMI (antes Wonderware).

o Al menos un (1) proyecto de implementacién de sistema HMI de la linea
FactoryTalk View con duracion mayor o igual a 90 dias.

o Al menos 4 afos de experiencia general en el rubro petrolero en la especialidad
de automatizacion.

En la etapa de contratacion, no se evaluara hojas de vida del personal propuesto, no es necesario
que el CONTRATISTA adjunte los mismos a la propuesta técnica. Una vez adjudicado el servicio
y de forma previa al inicio de las actividades contractuales, YPFB TS realizara la verificacion y
aprobacién (si cumple) de cumplimiento de todos los requisitos del personal solicitado.

El personal asignado al servicio constituye la cantidad minima de personal del Staff y la
experiencia requerida para cada cargo, que seran necesarios para realizar las tareas descritas
para el presente servicio, y tiene un caracter referencial mas no limitativo, pudiendo la empresa
adjudicada incrementar mas personal si considera necesario.

Dentro del contenido de la carpeta de inicio de obra, el CONTRATISTA debera presentar las
hojas de vida documentadas del personal para revision y aprobacién de YPFB TS. En caso que
algun personal no cumpla con los requisitos establecidos en los TDR, el CONTRATISTA debera
presentar un nuevo profesional propuesto en un plazo no mayor a 7 dias calendario. El personal
propuesto no podra ser habilitado sin que antes estos documentos sean revisados por YPFB TS
y de su aprobacién por escrito emitido por el Fiscal del Servicio, via correo electrénico o carta.

El CONTRATISTA debe considerar el cumplimiento de todos lo estipulado, capacitaciones,
documentacion, vacunas, etc., de acuerdo a los Requisitos de SSMS para este servicio, por lo
que el CONTRATISTA debera considerar los requisitos del personal que ejecutara el servicio.

5.5. Entregables

Debera presentar todos los documentos solicitados en los puntos 4.1.1. Elaboraciéon de
Ingenieria, 4.1.2 Trabajo de Gabinete Desarrollo HMI ECP/ECV y 4.1.3 Integracion y Pruebas
Funcionales, los cuales deberan estar incluidos en el Data Book del proyecto, cumpliendo todos
los requerimientos técnicos expuestos en dicho punto.

5.5.1. Informe Semanal

El CONTRATISTA debera entregar cada 7 dias calendario, el Informe Semanal de actividades
del proyecto, que debe contar como minimo con la siguiente informacion:
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e Caratula

e indice

e Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo en cada una de las
especialidades (previsto, imprevistos, ejecutado total, planificado).

¢ Planificacion para la siguiente semana.

e Curva semanal de avance fisico (previsto, ejecutado total, planificado).

o Listado Maestro de Documentos y Registros de Ingenieria (MDR), actualizado.

o Registro Fotografico/Capturas

¢ Requerimientos de informacion/aclaracion

e Conclusiones y recomendaciones

5.5.2. Clausula de confidencialidad

El CONTRATISTA se compromete por medio de la presente una vez finalizados los servicios a
restituir toda informacién y documentos que tuviere en su poder entregados por YPFB TS o que
habiendo sido generados por dicha empresa se consideren propiedad exclusiva de YPFB TS,
como también la totalidad de la documentacion entregada a efectos de realizar la cotizacion.

5.6. Logistica del Servicio
5.6.1. Logistica, Alimentacion, Transporte y Alojamiento

Todos los gastos de logistica, alimentacion, transporte y alojamiento a las Estaciones seran
cubiertos por el CONTRATISTA, se aclara que, para durante la estadia de la ECP, YPFB
TS cubrird los costos de alojamiento en dicha Estacion, los costos de alimentacion y
manutencion deberan ser cubiertos por el CONTRATISTA a través de la empresa de
catering de dicha Estacion.

5.6.2. Lugar del servicio

De acuerdo a las actividades programadas por el CONTRATISTA para cada etapa, el
servicio solicitado debera ser ejecutado, tanto en oficinas del CONTRATISTA, Oficinas de
YPFB TS o en las Estaciones de Compresion descritas en el punto 3. Alcance.

5.6.3. Plazo del servicio

El plazo requerido para la ejecucién del servicio no debera exceder 150 dias calendario,
a partir de la fecha definida en la Orden de Proceder que sera emitida por YPFB TS.

5.7. Modalidad de Pago

La modalidad de pago para el servicio se establece de la siguiente manera:

e Hito 1: 15% Certificacion de carpeta de inicio.

e Hito 2: 25% Certificacion de la ejecucion del servicio al 30% de avance segun cronograma.

e Hito 3: 25% Certificacion de la ejecucion del servicio al 60% de avance segun cronograma.

o Hito 4: 25% Certificacion de la ejecucion del servicio al 80% de avance segun cronograma.

e Hito 5: 10% Certificacion de la ejecucion a la conclusion del servicio y entrega de Data Book
(documentos y planos aprobados).
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5.7.1. Boletines de Medicion

Los pagos seran realizados previamente aprobados por el Fiscal de Servicio, segun lo siguiente:
o Presentacion de la Pre-Factura e Informe del servicio conteniendo la documentacién que
respalde lo descrito en el punto 5.5. Entregables, hasta el dia cinco (5) de cada mes, con el
siguiente contenido minimo:
o Caratula
Boleta o pre factura
Resumen de la planilla de cantidades del servicio
Documentacion de respaldo de todas las cantidades certificadas
El ultimo informe semanal aprobado
e Una vez aprobado el Informe, el Fiscal de Servicio emitira el Boletin de Medicion y un
documento de recepciéon (HES) dando conformidad al servicio.
e Con la conformidad del servicio, el CONTRATISTA podra emitir su factura adjuntando los
siguientes documentos:
o Orden de Servicio
o HES (Hoja de Entrada del Servicio)
o Boletin de Medicion
o Factura

O
O
(@)
O

La aprobacién y pago del Boletin de cierre del proyecto estara sujeta a la presentacion del Data
Book y documentos aprobados por YPFB TS.

5.8. Consideraciones de Seguros y SMS

Segun el alcance del servicio el area de Seguros de YPFB TS, ha emitido los seguros a presentar
por el monto del servicio, los cuales se encuentran adjuntos al proceso.

Las consideraciones SMS estan establecidos en el Anexo E-7 Requisitos SSMA para Carpeta
Inicio, y documento s2m02 “Manual de Requisitos Salud, Seguridad, Medio Ambiente vy
Responsabilidad Social”’, donde se indican las directrices que exigidas a la empresa adjudicada
para realizar el servicio; y los documentos con los cuales se debe contar estan descritos en el
registro s2m02.01 Registro de Cumplimiento de Seguridad, Medio Ambiente, Salud y RSE.

5.9. Formato de presentacion de propuestas

Sin exclusion de otros requerimientos formales del proceso, el proponente debe presentar la
siguiente informacion para la evaluacion de las propuestas:
a) Propuesta de servicios en el cual se debe verificar la existencia de todo el contenido
solicitado en el punto 4 DESCRIPCION.
b) Documentacion que respalde todo lo descrito en el punto 5.2 Requisito para Proveedores.
c) La propuesta econémica debe presentarse en la Planilla de Cotizacion (Formato B-1)
llenando los campos en color amarillo con los precios en bolivianos.

5.10. Anexos

e Formato B-1 Planilla de Cotizacion.
e Anexo E-1 Arquitectura de Monitoreo y Control Existente del GASYRG.
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¢ Anexo E-2 Memoria Descriptiva del Sistema de Control Existente.
¢ Anexo E-3 Nomenclatura y formato de documentos.

e Anexo E-4 Experiencia de la Empresa Proponente.

e Anexo E-5 Requisitos SSMA para Carpeta Inicio
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