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1. INTRODUCCION

YPFB TRANSIERRA S.A. (En adelante YPFB TS) es una empresa dedicada al transporte de gas
natural desde el departamento de Tarija, pasando por Chuquisaca hasta Santa Cruz, para lo cual
es propietaria, opera y mantiene un gasoducto de 32" y 432 Km de longitud, denominado
GASYRG.

Dentro de sus actividades principales YPFB TS cuenta con un Edificio principal ubicado en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, opera y mantiene la Estacion de Compresion de Villa Montes
(ECV), ubicada a 7 Km al sur de la ciudad de Villa Montes, provincia Gran Chaco del
Departamento de Tarija.

YPFB TS de acuerdo a su planificacion anual de mantenimiento esta realizando la adquisicion de
equipos y materiales de Turbinas para la ECV con el proveedor SOLAR TURBINES, con entregas
bajo modalidad EXW, y se requiere una empresa legalmente establecida para que realice todo el
proceso de importacion y transporte internacional para todos los procesos.

2. OBJETO

El presente documento tiene por objeto definir el alcance, caracteristicas y términos que el
CONTRATISTA debe cumplir para la provision del servicio de Transporte Internacional
(Importacion) de equipos que seran entregados por el fabricante Solar Turbines en FAIRBURN,
GA, USA en modalidad EXW, los cuales tienen que ser entregados en Santa Cruz, Bolivia,
Almacén YPFB TS.

3. ALCANCE

El alcance del servicio comprende lo siguiente:

e Realizar el recojo de fabrica y transporte internacional aéreo para la importacion de los
items de Motor Giro Lento y Sistema HMI de acuerdo a las cotizaciones descritas en los
siguientes anexos:

o Anexo E-1 MOTOR GIRO LENTO
o Anexo E-2 SISTEMA HMI

e Importacién los items desde FAIRBURN, GA USA, hasta Santa Cruz, Bolivia, Aimacén
YPFB TS ubicados en instalaciones de YPFB TRANSPORTE S.A. (En adelante YPFB
TR).

e Para la importacion, los costos internos en USA mas los costos de flete aéreo hasta el
Aeropuerto Viru Viru podran emitirse mediante una Nota de Débito. Los costos locales en
Bolivia, hasta entrega en destino, deberan facturarse.

e Debera coordinar la revision de la documentacion con la Agencia Despachante de Aduana
que realizara los tramites en Aduana.

Los detalles inherentes a este requerimiento, asi como las exigencias previstas para la
preparacion de ofertas son las que se detallan en estos Términos de Referencia.
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4. DESCRIPCION
Los items registrados en la Orden de Servicio quedaran de la siguiente manera:

Cuadro 2: Servicios requeridos
iTEM DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA

1 Serv. Transporte Internacional Equipos SOLAR 1 Servicio

Este servicio sera supervisado por un Fiscal de Servicio designado por YPFB TS (En Adelante
Fiscal de Servicio).

4.1. Lista de Equipos

Los Equipos que forman parte de este servicio son los siguientes:

Equipo 1: Motor Giro Lento
e Peso estimado: 152 kg.
e Volumen estimado: 1 cajade 114.3 x 76.2 x 78.74 cm
e Valor de Materiales en Condicion EXW. USD. 95.375,22

Equipo 2: Sistema HMI
e Peso estimado: 10 kg.
e Volumen estimado: 1 caja de 40 x 40 x 30cm.
e Valor de Materiales en Condicion EXW. USD. 66.292,60

Ambos Equipos forman parte de una sola Orden de Compra y, corresponden a una sola carga,
debiendo cumplir con las siguientes caracteristicas:

o Modalidad de Transporte internacional: Via Aérea, transporte local: via terrestre

e Materiales entregados en modalidad EXW, en origen: FAIRBURN, GA, USA.

e Periodo para ejecucion del servicio de importacion: 30 dias calendario

4.2. Importaciéon de Equipos

La importacién de los Equipos incluye:
e Revision de la carga.
¢ Flete terrestre Internacional desde FAIRBURN, GA, USA, Recojo de la carga y entrega
en Aeropuerto de origen hasta el aeropuerto.
e Servicio de transbordo, manipuleo en aeropuerto y cualquier punto requerido.
e Tramites aduaneros de exportacion.
o Flete aéreo desde USA hasta Aeropuerto Viru Viru.
¢ Revision de la carga.
o Emision de la guia aérea.
e Manipuleo y entrega en destino.
e Factura Fiscal por la totalidad de nuestros servicios.
e Seguro todo riesgo con clausula Triple A del Instituto de Londres.
e Gestion aduanera para la liberacion de la carga.
e Transporte local hasta almacén convenido.
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La CONTRATISTA debera considerar todos los detalles del costo de Transporte de Importacion
y tramites aduaneros.

Se aclara que el listado de costos a considerar es una referencia y no se limita a otros gastos que
sean necesarios para cumplir el objetivo.

Este servicio tiene que incluir seguro de todo riesgo con clausula triple del instituto de Londres,
ademas del embalaje y fumigacion.

La CONTRATISTA debera realizar un reporte diario del estado de la carga, desde origen a destino
al Fiscal de Servicio de YPFB TS.

4.3. Plan de Ejecucion

Para poder realizar las gestiones de transporte de estos materiales desde su origen en USA hasta
Almacén YPFB TS en Santa Cruz, Bolivia, se deben los siguientes pasos:

o Confirmacién del proveedor que la mercaderia esta lista para recojo.

o Revision y confirmacién que la documentacion se encuentra en orden para poder
proceder.

o Coordinar fecha y hora para poder proceder con el recojo de los materiales.

o Gestionar la emision de la pdliza de seguro todo riesgo de transporte previo recojo de los
materiales.

e Seguimiento al transporte desde almacén del proveedor hasta almacén de nuestro
representante en USA.

o Confirmacién mediante correo electronico al cliente sobre el arribo de la mercaderia
adjuntando fotos, recibo de almacén y documentos respectivos.

e Gestionar y coordinar la reserva con la linea aérea para poder proceder con el despacho.

e Proceder con la emisién de la guia aérea.

o Envié de la pre alerta al cliente y a su agencia de aduanas para que puedan prever los
fondos para la nacionalizacion.

e Envi6 de confirmacion de arribo de la mercaderia a Aduana Viru Viru mediante correo
electrénico.

¢ Realizacion de la des consolidacion fisica la mercaderia en Aeropuerto Viru Viru.

e Coordinacion de la emision del parte en Aduana Viru Viru.

e Seguimiento al status de los tramites.

o Una vez liberada la mercaderia coordinar el recojo desde Aeropuerto Viru Viru para su
entrega en Almacén YPFB TS.

e Realizar la entrega del material en Almacén YPFB TS.

o Envié de la conformidad de entrega via correo electrénico.

e Envi6 de la pre facturacion via correo electrénico.

o Envié de la facturacién con los documentos de soporte en original y via correo electrénico.

¢ Seguimiento al pago de los embarques realizados.

¢ Seguimiento y control durante todas las etapas del proceso de importacion.
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5. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

A continuacion, se detallan las condiciones y normas administrativas de YPFB TS aplicables al
servicio por las cuales se debe regir el CONTRATISTA, como ser:

5.1. Lugar de Entrega

Los materiales deberan ser entregados en modalidad DDP, en almacenes de YPFB TS ubicado
en oficinas de YPFB Transporte.

5.2. Requisitos para Ingreso a Instalaciones de Almacenes

Considerar los requisitos para el ingreso a instalaciones de almacenes de YPFB TRANSPORTE
S.A.:
e YPFB TS proveera al CONTRATISTA adjudicado, una persona de contacto en
almacén para coordinar la entrega de los materiales.
e Parala entrega de los materiales se debe tener impreso los siguientes documentos:
» Orden de Compra firmada impresa
» Presentar en porteria la presente programaciéon impresa
e Equipo de seguridad: Usar el equipo de proteccion personal (EPP), en caso de ser
necesario (Realizar trabajos manuales de descarguito o movimientos)
e Requisitos para el uso de camién de carga o camioneta
» Debe contar con el check list aprobado por personal dependiente de
la jefatura de Salud y Seguridad de YPFB TRANSPORTE S.A.
¢ Requisitos para que el uso de gria o camién grua segun necesidad:
» Certificado vigente de la gria
> Certificado vigente del operador de la gria
» Certificados vigentes de los elementos de izaje
» Debe contar con el chek list aprobado por personal dependiente de la
jefatura de Salud y seguridad de YPFB TRANSPORTE S.A.

La recepcion del material se hara de acuerdo a las condiciones de entrega descritas en la OC Ej.:
» Codificacion de material: (Todo material debera ser etiquetado o marcado de
forma durable e "individualmente"), segun indica la OC y la empresa, a

continuacion, algunos ejemplos:

Items con cédigo Linea Blanca Muebles
Nombre de la empresa Nombre de la empresa Nombre de la empresa
ocC 1010002518 ocC 1010002324 ocC 1010002281
ITEM 10 ITEM 10 ITEM 10
cODIGO 11009305 cODIGO cODIGO
Aire
CANTIDAD 1 UN DESCRIPCION | Acondicionado | DESCRIPCION Escritorio
12.000 BTU
. Entrega de factura, segun indica la Orden de Compra.

5.3. Procedimiento de comunicacion

El CONTRATISTA debera designar un responsable del servicio que coordinara todas las
actividades con el Fiscal de Servicio.
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5.4. Requisitos para Proveedores
ElI CONTRATISTA debera presentar los siguientes requisitos:

a) Experiencia de la empresa, se debe presentar un curriculo institucional y documentacion
que acredite experiencia en transporte internacional e importacion de equipos de la
industria petrolera, al menos durante los ultimos cinco (5) afos, lista de principales clientes
y cuentas a su cargo en la actualidad. Deberan adjuntar Contratos u Ordenes de Servicio.

b) Documentacién Legal Aplicable:
Fotocopia de la Licencia de Operacion de la ANB (Aduana Nacional de Bolivia).

Fotocopia de Detalle de Operador(es) de Comercio Exterior (OCE) Emitido por la Aduana
Nacional de Bolivia (ANB).

5.5. Cronograma de Actividades

El CONTRATISTA debe presentar un cronograma incluyendo la planificacion de todas las
actividades que se realizaran para la ejecucion del servicio, el cual debe ser aprobado por el
Fiscal de Servicio, antes del inicio de las actividades.

EI CONTRATISTA debe presentar un Plan de Ejecucion de Transporte de Carga el cual no debe
superar los 30 dias calendario a partir de la confirmacién de recojo de Equipos desde el almacén
del fabricante.

5.6. Organigrama

ElI CONTRATISTA tiene que presentar una estructura administrativa con nombres y niumeros de
contacto, para prestar el Servicio requerido.

5.7. Entregables
ElI CONTRATISTA debera presentar la siguiente documentacion:

e Documentaciéon del Transporte Internacional de los equipos.
o Factura Comercial
o Seguro de Transporte
o Gastos en Origen
o Parte de Recepcion
o Gastos en Destino

5.8. Logistica del Servicio
5.8.1. Plazo del servicio

El plazo requerido para la ejecucion del servicio es de 90 dias calendario a partir de la
Emisién de la Orden de Proceder. Sin embargo, el servicio de importaciéon de los equipos
mencionados en el punto 4.1 Lista de Equipos no debe superar los 30 dias calendario a
partir de la confirmacion de recojo de Equipos desde el almacén del fabricante.

5.9. Modalidad de Pago

El pago sera realizado por el Total a la conclusion del servicio, por lo efectivamente
transportado. Es decir que, al proporcionar el peso estimado, este puede variar al momento de
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la emisién de la lista de empaque, peso que sera corroborado en la Guia Aérea y en el Parte de
Recepcion.

Previa aprobacion del servicio, estara a cargo del Fiscal, segun lo siguiente:

e Presentacion de la Pre-Factura e Informe del servicio conteniendo la documentacién que
respalde lo descrito en el punto 5.5. Entregables.

e Una vez aprobado el Informe, el Fiscal de Servicio emitira el Boletin de Medicion (documento
interno para aprobacion del pago) y dara una conformidad al servicio, habilitando al
CONTRATISTA para emitir su factura adjuntando los siguientes documentos:

o Orden de Servicio
o Boletin de Medicion
o Factura

5.10. Consideraciones de Seguros y SMS

Segun el alcance del servicio no se tiene contemplado exigencias de requisitos SMS.

ElI CONTRATISTA debe considerar todos los seguros relativos al Transporte Internacional desde
origen hasta destino.

5.11. Formato de presentacion de propuestas

Sin exclusion de otros requerimientos formales del proceso, el proponente debe presentar la
siguiente informacion para la evaluacion de las propuestas:
a) Propuesta de servicios en el cual se debe verificar la existencia de todo el contenido
solicitado en el punto 4 DESCRIPCION.
b) Documentacion que respalde todo lo descrito en el punto 5.2 Requisito para Proveedores.
c) La propuesta econdmica debe ser presentada directamente en el SRM.

5.12. Anexos

- Anexo E-1 MOTOR GIRO LENTO
- Anexo E-2 SISTEMA HMI
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ANEXO E-1 MOTOR GIRO LENTO

LIST PRICE CONTRACT QUOTED PRICE
(USD) DISCOUNT (USD)
BASE SCOPE
Slow Roll Upgrade $101,463.00 -36,087.78 $956,375.22
Aux HMI System: Upright Console $68,697.00 -52,404 .40 $66,292.60
HMI System Software (Additional Screens)
= Engine Performance Map
= Compressor Performance Map
» Process Control
+ Dual Language English / Spanish
(1) ControlNet to EtherMet/|P Routers
GRAND TOTAL $170,160.00 -$8,492.18 $161,667.82

e Peso estimado: 152 kg.

e Volumen estimado: 1 caja de 114.3 x 76.2 x 78.74 cm.

¢ Modalidad de Transporte Entrega: Via Aérea.
e Materiales entregados en modalidad EXW, en origen: FAIRBURN, GA, USA

ANEXO E-2 SISTEMA HMI

LIST PRICE CONTRACT QUOTED PRICE
{USD) DISCOUNT (USD)
BASE SCOPE
Slow Roll Upgrade $101,463.00 -56,087.78 $95,375.22
Aux HMI System: Upright Console $68,697.00 -$2,404 .40 $66,292.60
HMI System Software (Additional Screens)
+« Engine Performance Map
+ Compressor Performance Map
+ Process Control
« Dual Language English / Spanish
(1) ControlNet to EtherNet/IP Routers
GRAND TOTAL $170,160.00 -$8,492.18 $161,667.82

e Peso estimado: 10 kg.

e Volumen estimado: 1 caja de 40 x 40 x 30cm.
e Modalidad de Transporte Entrega: Via Aérea.
e Materiales entregados en modalidad EXW, en origen: FAIRBURN, GA, USA.
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