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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACION

YPFB TRANSIERRA S.A., en adelante YPFB TS, es una empresa boliviana que presta un servicio publico,
dedicada al transporte de hidrocarburos por ductos desde los distintos campos productores del pais hasta
los diferentes centros de consumo del mercado nacional y de exportacion.

YPFB TS tiene la intencién de contratar a una empresa para la ejecucion de la Profundizacion del
Gasoducto GASYRG en el Margen Norte Cruce Rio Pilcomayo, en aplicacién del alcance y lineamientos que
se establecen en el presente documento.

2. UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto se ubica en la provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, Municipio de Villa Montes.
En la siguiente foto satelital se muestra el trazo del GASYRG donde se ejecutaran los trabajos, el cual tiene
las coordenadas siguientes:

e latitud 21°17°44.24” S
e Longitud 63°25°13.14” O

Imagen 1
Cruce del GASYRG en el Rio Pilcomayo

T

3. DEFINICIONES

- Contratante: YPFBTS., es la parte que solicita los servicios para la ejecuciéon de las tareas requeridas.

- Contratista: Es la parte que toma a su cargo la Construccion y Puesta en Marcha del Servicio.

- Proponentes: Son las empresas legalmente establecidas en el pais que, en conformidad con los
Términos de Referencia y Administrativos de la presente Licitacidn, participan del proceso de
Licitacidn para la ejecucion del servicio.

- GASYRG: Gasoducto Yacuiba — Rio Grande.

- DDV: Derecho de Via.

- END: Ensayos no Destructivos.

- CAO: Conforme a obra (As Built).

- WPS: Especificacion de Procedimiento de Soldadura.

- PQR: Registro de Calificacion de Procedimiento.

- WPQR: Registro de Calificacion de Rendimiento de Soldadores.

-  Data Sheet: Hoja de datos.

- EDT: Estructura de Desglose de Trabajo.
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- CEL: Condiciones especiales de Contratacion.
- DBC: Documentos Base de Contratacion.

OBIJETIVO

El objetivo del presente documento es definir las condiciones necesarias, generales y especificas, ademas
de establecer el alcance requerido para la contratacidn y ejecucién del servicio de” Profundizacion del
Gasoducto GASYRG en el Margen Norte Cruce Rio Pilcomayo”, desde la KP 78+900 hasta la KP 79+950
aproximadamente.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE OFERTAS
5.1 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA — INSPECCION PREVIA

La visita y conocimiento del lugar de obra es un requisito obligatorio para la habilitacién del proponente
en la etapa de calificacion de su propuesta, el cual deberda adjuntar en su propuesta técnica el
correspondiente certificado de asistencia al lugar donde se ejecutara el Proyecto.

Las Empresas interesadas en participar del proceso de licitacion deberan realizar un relevamiento integral
y en detalle de toda la informacién de campo que crean necesaria: técnica, constructiva, logistica, social,
ambiental, etc. para una correcta presentacién de su propuesta técnicas y econémica.

En caso de ser necesario la ejecucion de otras visitas al lugar, cada Empresa interesada podra realizarlo
por cuenta propia y cuando estime conveniente, previa comunicacion a YPFB TS.

La fecha y hora de la visita estd indicada en la CEL. El punto de encuentro definido para la visita es en la
puerta de ingreso a la Estacidn de Compresion Villa Montes (Latitud 21°20°12.49” S — Longitud
63°28°33.51” 0).

5.2 REUNION DE ACLARACION

La fecha y hora de la reunién de aclaracién estd indicada en la CEL, la cual se realizara de manera virtual.
Cabe hacer notar que la asistencia a dicha reunidn no es obligatoria, pero si recomendable, para que las
empresas proponentes tengan conocimiento de los requisitos técnicos, administrativos y legales del
servicio.

Se aclara que todas las consultas que surjan durante la reunidn de presentacion, no tendran valor juridico
y deberdn ser consideradas por las Empresas proponentes con cardcter netamente informativo y
meramente referencial.

ENTREGA DE MATERIALES POR YPFB TRANSIERRA S.A.
Para la ejecucidn de este servicio, YPFB TS entregara a la Empresa Contratista el siguiente material detalla

do a continuacién:

=» Enla Estacion de Medicion Yacuiba (Latitud: 21°56'46.53"S — Longitud: 63°39'29.14"0): 288 m
de cafieria 32”, Esp. 0,688, API 5L, X70, PSL2.

=>» Enla Estacién de Compresion Villa Montes (Latitud: 21°20'15.50"S — Longitud: 63°28'39.14"0):
4 valvulas de 4” ANSI 600.

Es responsabilidad de la empresa contratista los costos de carguio, traslado y descarguio del material.

En caso de que los camiones que transporten el material tengan que pasar por comunidades y caminos
vecinales, se debe preparar un procedimiento especifico para cruzar las mismas sin causar dafo alguno a
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los comunarios y sus accesos. Este plan de transporte de materiales y la provisién de equipos propuestos
por la Contratista debe ser previamente aprobado por YPFB TS.

DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO

Queda establecido que el alcance del presente servicio de manera general, contempla la provision de
todos los recursos necesarios para la ejecucion del servicio a contratar, asi como también proveer todas
las facilidades para habilitar un sistema de venteo y quema del gas contenido en gasoducto con el fin de
realizar los trabajos de retiro del cuello de ganso de 32”, y posterior interconexion.

Todos los trabajos a ejecutarse (excavacion, bajado de tuberia, construccién y cambio de tramo, lastrado
de cafieria de 32” aprox. 100 m, interconexién y tapado de zanja) deberan estar dentro de los 20 m del
DDV.

Este servicio deberda ser realizado de acuerdo a los lineamientos indicados en el presente pliego vy el
Manual de Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y RSE de YPFB TS. A manera de resumen,
tomar en cuenta el documento 643_s2m02.1_rev.2024 Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente
y RSE para Elaboraciéon de Carpeta de Inicio (Anexo 1).

El servicio estara completado, cuando se hayan concluido todas las actividades descritas anteriormente
en todas las especialidades, luego de los ajustes respectivos del pre comisionado, comisionado, puesta en
marcha y suscripcion del acta de recepcidn definitiva, listos para entrar en operacién.

Para la cotizacién, planificacién, ejecuciéon y medicién de obra, las actividades a ejecutar han sido
estructuradas en la planilla de cotizacion adjunta a la presente licitacién, que contempla los siguientes
grupos de actividades principales:

7.1 INGENIERIA
7.2 LOGISTICA

7.3 CONSTRUCCION
7.4 DATA BOOK

Es responsabilidad del Proponente, la inclusién en su propuesta de todas las actividades menores no
listadas y que son necesarias para la terminacion de las actividades principales, mismos que seran parte
del precio unitario de los items definidos en la planilla para la propuesta econémica.

Por cada actividad a ejecutar y previo al inicio de la misma, el Contratista debe elaborar un procedimiento
constructivo especifico para su aplicacion en obra, que incluya minimamente las areas: técnica, seguridad,
medio ambiente, SGI, entre otras, misma que debera estar aprobado por YPFB TS.

Es de caracter obligatorio que la empresa que se adjudique el servicio, presente las planillas de Analisis
de Precios Unitarios (APU) de cada item, en forma desglosada y detallada, indicando claramente todos los
recursos y materiales a emplearse en cada item. Este documento deber3 ser presentado dos dias después
de firmado el Contrato.

7.1. INGENIERIA
7.1.1. Ingenieria de Detalle
Las actividades a desarrollar por la empresa Contratista, en términos generales y referenciales,

consistira en:

=  Verificacidon a detalle de toda la documentacidn técnica proporcionada por YPFB TS como ser:
planos, estudios geotécnicos y topograficos, estudios de suelos, etc.

=  En base al relevamiento en campo, debera realizar los estudios necesarios para disefiar y planificar
la profundizacién del gasoducto desde la profundidad actual (aproximadamente 3 m) hasta los 9
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metros de manera progresiva y a lo largo de los 1000 m aproximadamente, incluyendo el sistema
de desagotamiento de agua con bombas de por lo menos 8” de didmetro, para controlar el nivel
freatico durante la ejecucidn.

=  Construccion de una lingada de 252 m aproximadamente, con cafieria de 32”, de las cuales 100 m
serdn lastrados. Esta lingada a construir sera empalmada en reemplazo del cuello de ganso a retirar,
el cual es parte del cruce existente en operacidn. Esta lingada deberd unirse al gasoducto a la misma
profundidad que se encuentra el cruce del GASYRG en el Rio Pilcomayo en el margen norte del rio
(aproximadamente 9 metros de profundidad).

= Para la elaboracién de la ingenieria de detalle, la empresa contratista debera considerar el disefio
conceptual que se encuentra en el Anexo 2.

= Se debe realizar los estudios necesarios para realizar el corte y retiro del cuello de ganso de 32”, de
la variante que se encuentra fuera de servicio en el margen norte del Rio Pilcomayo, y préximo al
gasoducto en operacidn, incluyendo el sistema para controlar el nivel freatico durante la ejecucidn.

=  Debera elaborar un Plan de Trabajo y Cronograma para la ejecucion de las actividades, donde se
identifiquen y detallen, los equipos, materiales y cantidades requeridas para los trabajos
mencionados.

= Verificacidn de interferencias con instalaciones existentes como ser: alcantarillado, lineas de agua,
lineas eléctricas, etc., en las dreas a intervenir, para lo cual debera realizar los sondeos necesarios
con el fin de no tener inconvenientes durante la ejecucion del servicio.

= Para el control de posibles erosiones en los margenes del rio y para la estabilizacion de las
excavaciones u otros, se deben considerar los tipicos de proteccion de margenes y taludes que se
encuentra en el Anexo 3.

= Verificacidon y replanteo general del sitio para identificar los test point, proteccion catddica,
mojones de sefializacidén y otros, con el fin de cambiar o restablecer luego de la ejecucion de los
trabajos.

=  Validacion de la Ingenieria del sistema de venteo y quema de gas para despresurizacion del ducto
en el tramo ECV — SDV 08 que se encuentra en el Anexo 2, el cual se utilizé en los trabajos de
construccién de la variante del cruce Rio Pilcomayo. La ingenieria validada tiene el objetivo de
contar con las condiciones necesarias para la intervencién de interconexion de la lingada conforme
el Anexo 2.

Con el objetivo de dar cumplimiento al cronograma general de la implementacién, la empresa
Contratista debera dar inicio inmediato a esta actividad luego de la orden de proceder; para que, de
esta manera, poder contar con toda la informacién técnica aprobada y disponible al momento de iniciar
las actividades programadas.

La empresa Contratista generard memorias de célculo, planos, estudios complementarios u otros
documentos que sean requeridos para la buena ejecucion de la obra.

Sera responsabilidad de la empresa Contratista, la provisidon de todos los recursos necesarios (en ciudad
y en campo) para la ejecucion del presente item: personal, equipos, materiales e insumos en la cantidad
necesaria para el cumplimiento oportuno de las actividades definidas anteriormente, tomando en
cuenta el Manual de Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y RSE de YPFB TS, para la
habilitacion del personal y equipos de campo.

A continuacién, se enuncia los documentos a elaborar (no limitativa) en la etapa de la ingenieria de
detalle:

v'  General
o Listado general de documentos y planos.

v" Procesos
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(¢]

o

Memoria descriptiva.
Validacion del caudal y presién a ventear para la despresurizacion del tramo a

intervenir.

Especialidad Civil

O

(¢]

O

O

Estudio de suelos.

Memoria de calculo de la flotacién de la tuberia y H°A®.

Lista de materiales civiles.

Planos de Detalle de los cortes transversales de la excavacién.
Calculo del Sistema de agotamiento del nivel freatico y desvio del rio

Planos de Detalle del lastrado de cafieria.

Especialidad Mecdnica y de Cafierias

O

Calculo para determinar el movimiento de cafieria en servicio (APl 1117), para tramos
rectos.
Andlisis de tensiones de tuberias.

Planos mecanicos en general.

Isométricos (que deberan ser revisados y ajustados en campo), de acuerdo al
levantamiento topografico que se realizara.

Procedimiento general de soldadura.

Plan de inspeccién no destructiva (NDT) de las juntas soldadas.

Disefio de la instalacién y puntos de quema de gas para despresurizacién del ducto

durante la actividad de interconexion

Para la medicidn del servicio se empleara el siguiente criterio:

iTEM

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

7.11

Ingenieria de Detalle Global 1

- 50% cuando la Contratista emita para primera revisidon todos los documentos relacionados a la
Ingenieria de Detalle.

- 50% cuando la Contratista certifique la aprobacién, por parte de YPFB TS, de todos los documentos
relacionados a la Ingenieria de Detalle.

El Contratista debera tomar en cuenta que YPFB TS no tiene previsto realizar estudios de ingenieria
complementarios a los que se desarrollaran en el presente requerimiento, por lo que, debera realizar,
elaborar y generar los estudios, relevamientos, sondeos, memorias de calculos, especificaciones
técnicas y planos en general, para todas las especialidades necesarias de construccion y asi garantizar el
buen funcionamiento de todas las instalaciones que realizara el Contratista.

YPFB TS no sera responsable por posibles errores u omisiones del Contratista en la etapa de elaboracion
de ingenieria, las cuales se pueden manifestar en la etapa de construccion, no reconociendo pagos
adicionales por correcciones, ajustes o complementaciones al disefio inicialmente realizado por el
Contratista y aprobado por YPFB TS, como también a los cambios durante la construccién que se vean
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7.2.

afectados en el volumen de trabajo por éstos errores u omisiones.

NOTA. - En caso que la Contratista adjudicada subcontrate el servicio de Ingenieria de Detalle a una
tercera empresa, esta empresa debera tener el visto bueno de parte de YPFB TS.

LOGISTICA
Forman parte de este grupo las siguientes actividades:
7.2.1. Transporte de Equipos y Materiales a Obra

El Transporte de todos los recursos de la empresa Contratista, para la ejecucion de las obras, debe ser
planificada con la debida anticipacion, coordinada con YPFB TR y aprobada de forma previa.

Dentro de este item, no se considera la movilizacién de todo el personal (de direcciéon, supervision,
administrativo y obra), a ser empleado en la construccidn; es responsabilidad de la Contratista presentar
a su personal habilitado en el ingreso a los predios donde se realizaran los trabajos que son parte del
alcance del presente servicio.

Es responsabilidad de la empresa Contratista proveer a su personal el transporte, alimentacion y
hospedaje de acuerdo a leyes laborales vigentes del lugar de la obra, cuyo costo debera estar incluido
dentro los precios unitarios de cada actividad a realizar.

La empresa Contratista debe considerar que, para el ingreso a cualquiera de los predios de YPFB TR, su
personal debe estar completamente aprobado segun lo estipulado en el Manual de Requisitos de Salud,
Seguridad, Medio Ambiente y RSE de YPFB TS. Asimismo, debera considerar todas las capacitaciones
necesarias para su personal.

Es de caracter obligatorio previo a la movilizacién del personal el cumplimiento del Manual de Requisitos
de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y RSE de YPFB TS.

La empresa Contratista debera tramitar por su cuenta los permisos que se requieran para el transporte
de maquinaria, equipo y materiales.

La empresa Contratista sera responsable del carguio, transporte, descarguio y manipulacién, desde su
base de origen hasta el lugar de la obra, de todos los equipos a emplear en la construccidn (livianos,
semipesados y pesados). La empresa Contratista debe considerar que éstos deben estar aprobados
previamente por YPFB TS con todos sus certificados, seguros, etc. Asimismo, la empresa Contratista sera
responsable de transportar todos los materiales necesarios para la implementacion de sus oficinas de
construccion, talleres de produccidon y mantenimiento, almacén de materiales permanentes y
consumibles, ademas de todos los equipos, elementos comunes y especiales que se requieran para la
buena y oportuna ejecucion de los trabajos de construccion.

Previa a la ejecucidn de cualquiera de los puntos citados anteriormente, la empresa Contratista debe
presentar los respectivos planes y procedimientos preliminares (carpeta de inicio) para aprobacién por
parte de YPFB TS, para lo cual deberd tomar en cuenta el documento 643 _s2m02.1_rev.2024 Requisitos
de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y RSE para Elaboracién de Carpeta de Inicio (Anexos 1).

La cafieria de 32” sera entregada en la EMED-YACUIBA ubicada en la localidad de Yacuiba (Campo
Grande). Es responsabilidad de la Contratista la provision de los recursos necesarios (personal, gria y
equipo pesado en general, equipo liviano, accesorios de izaje, herramientas y consumibles en general)
para el traslado de la cafieria al lugar de trabajo.

En caso de algun dafio a la cafieria a transportar, sera responsabilidad de la Contratista la reparacion o
sustitucion del mismo si asi lo amerita.

Para la medicion del servicio se empleara el siguiente criterio:




PROFUNDIZACION DEL GASODUCTO GASYRG EN EL MARGEN
NORTE CRUCE RIO PILCOMAYO

TERMINOS DE REFERENCIA FOP-CO25-10001
Pégina: 9 de 39

<Jffi> Transierra

iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

7.2.1 Transporte de equipos y materiales a obra Global 1

La Movilizacion de equipos y material de obra se medira en funcion al porcentaje (%) certificado y
transportado de equipos y materiales, cumpliendo minimamente el personal y equipos que el servicio
demanda para su ejecucion en plazo, asi como de los materiales comprometidos para el proyecto. Para
la ponderacion y certificacion de personal y equipo movilizado, el requisito indispensable es la
presentacion de la documentacion de habilitacion de los mismos por parte de la Supervision de GSSM y
RSE de YPFB TS.

7.2.2. Levantamiento de Preventivas y Plan de Restauracion

Se define como preventiva a la identificaciéon y evaluacion documentada de las caracteristicas
ambientales, sociales, aspectos de seguridad e ingenieria en el drea del proyecto. Esta identificacion y
evaluacién se debe ejecutar antes del inicio de cualquier trabajo de construccion.

El presente item deberd cubrir todas las preventivas a elaborar para la ejecucidn del servicio en general,
considerando toda actividad que requiera de una preventiva ambiental.

El documento levantamiento de preventivas y plan de restauracién deben quedar abiertos hasta la
finalizacién de la obra, ya que durante la ejecucion de la obra estos pueden sufrir modificaciones.

Se debe identificar los diferentes casos presentes a lo largo del DDV (o en cualquier area de trabajo), en
funcidn a las caracteristicas propias del area de influencia del servicio; pudiendo ser, pero no limitandose
a los siguientes casos:

v" Cruce de infraestructura social (poblaciones, comunidades, casas, cultivos, alambrados, otros).
v" Pendientes naturales del terreno (menores y mayores).

v Cruce de obras civiles existentes (canales, muros de contencion, badenes, alcantarillas,
sistemas de riego, otros).

Cruce de cursos de agua menores y mayores (quebradas, rios, otros).

Cruce de caminos vecinales, caminos secundarios, accesos y otros.

Cruces especiales.

Cortes de talud.

ANENRNRN

Los casos mencionados deben estar identificados en el DDV con letreros numerados en funcidn al caso
especifico.

El documento de preventivas debera indicar claramente las medidas de restauracion de los impactos:
antes, durante y después de la ejecucién del servicio, asi como también debe estar acompafiado de un
registro fotografico.

Tanto las preventivas ambientales como el plan de restauracion deberan ser consensuados y aprobados
por YPFB TS para poder iniciar cualquier actividad de construccidn, como ser:

v Areas de: viviendas, oficinas, recreacién, comedores, infraestructura de mantenimiento de
equipo liviano y pesado, bateria de bafos, lavanderia, tratamiento de residuos sélidos y de aguas
residuales, entre otros.

Area de almacenamiento de tuberia (acopios principales y secundarios).

Limpieza de DDV existente.

Caminos de acceso.

Bancos de préstamo.

Area para las instalaciones superficiales previstas.

Otras areas que el proyecto requiera de su ejecucion.

AN N NN
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Para la ejecucidon de levantamiento de preventivas por parte de la Contratista, se debe disponer de un
equipo de trabajo conformado minimamente por: un responsable de medio ambiente, un responsable
del drea social y un responsable de seguridad. Esta actividad serd realizada conjuntamente con la
supervision de YPFB TS.

Para el registro y evaluacion correspondiente, tomar en cuenta que para el inicio de las preventivas se
debe tener replanteado el DDV con las progresivas claramente identificadas cada 50 m.

El documento del levantamiento de preventivas y el plan de restauracién propuesto por la Contratista,
debe ser aprobado por la supervision de YPFB TS.

El plan de restauracidn aprobado, en esta etapa inicial, antes del movimiento de tierras; deberd ser
actualizado a la conclusion del tapado de zanja, o cuando sea conveniente, mejorando y
complementando el mismo segln sea la necesidad del terreno intervenido, tomando en cuenta, que
antes del movimiento de tierras no se tiene una apreciacidon precisa de las obras a ejecutar. Esta
actualizacion debera ser ejecutada de forma conjunta y en coordinacion con la supervision de YPFB TS,
donde como resultado de la misma, se generara una planilla detallada de obras a ejecutar en todo el
DDV.

Serd responsabilidad del Contratista la gestién (con las autoridades, propietarios, vecinos o la
comunidad) para obtener los permisos, contratos, convenios u otros, ademas del pago respectivo, para
el uso, reposicion y restauracion de otras areas utilizadas fuera de los limites establecidos en el anterior
punto, como ser:

v Uso de Areas fuera del DDV (lugares de giro para los vehiculos, circulacién vehicular y equipo
pesado).

Zonas de acopio de tuberia.

Zonas para armado de gaviones.

Bancos de préstamo.

Campamentos.

Uso de la Infraestructura social, entre otros.

Toda superficie de terreno a emplear con caracter temporal durante la etapa de la construccién.

AN NN

El Contratista debera hacer entrega a YPFB TS una copia de todos los permisos, contratos, convenios u
otros generados bajo este concepto, de forma previa al inicio de cualquier actividad.

Para la medicion del servicio se empleara el siguiente criterio:

iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Levantamiento de Preventivas y Plan de
Restauracion

7.2.2 Global 1

- 50% a la presentacion del levantamiento de las preventivas ambientales y planes de restauracion
aprobados por la supervision de YPFB TS.

- 50% al cierre de las preventivas ambientales aprobados por la supervision de YPFB TS.

7.2.3. Obrador, Almacén y Oficinas del Contratista

Antes de proceder con la instalacidon del obrador, almacén, oficina y areas de trabajo, se deberdn
elaborar las preventivas ambientales segin el Manual de Requisitos de Salud, Seguridad, Medio
Ambiente y RSE de YPFB TS.

YPFB TS asignara los espacios en el DDV para uso de la Contratista, donde el mismo debera montar y/o
habilitar las instalaciones y facilidades necesarias como ser: oficinas, portacamp de almacén, taller
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temporal, area de acopio de materiales, area para depdsito de herramientas, drea de acopio de residuos
(debidamente clasificados), bafios quimicos, entre otros.

La Contratista debera proveer como parte del item y disponer en el sitio de la obra, todos los recursos
necesarios (personal, equipo, herramientas, materiales, otros) para la ejecucion del presente item. Las
areas de almacenaje temporal, obrador y oficinas por habilitar deberan cumplir con los requisitos
establecidos en el Manual de Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y RSE de YPFB TS, ademads
de contar minimamente con:

v' Plano de distribucién de dareas aprobado por YPFB TS, con todas las areas debidamente
identificadas: parqueos, ingresos, salidas, areas de almacenaje, drea de residuos, etc.

v' Sefalizacidn (letreros, cintas de seguridad y otros) en todas las areas intervenidas.

v' Habilitacién de oficina de construccién para personal Contratista y Supervision de YPFB TS

disponiendo de los muebles, necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos.

Disponibilidad de Internet WiFi para personal propio y Supervision de YPFB TS.

Facilidades de recoleccion y almacenaje temporal de residuos sélidos y liquidos generados.

Provisién de energia eléctrica para las oficinas, obrador y equipos de construccion, debiendo

contar el mismo con las conexiones de proteccion, cableado, interruptores y demds accesorios

necesarios.

v" Disposicion de manera permanente de dispensadores de agua potable para el consumo del
personal en las oficinas, talleres y almacenes.

ANRNEN

Para efectos de movilizacién del personal y herramientas/materiales menores, se debe contar en obra
de forma permanente, desde el momento de la habilitacion del obrador, de los vehiculos necesarios con
su respectivo conductor habilitado.

La medicion de esta actividad, se efectuara por avance porcentual de cumplimiento, segin la planilla de
ponderacidn de sub-actividades elaborada por la Contratista.

NOTA.- La movilizacion del personal de obra a la zona del proyecto serd autorizada por YPFB TS una vez
estas instalaciones cuenten con la aprobacién correspondiente de la supervision de SSM Y RSE.

Para la medicidn del servicio indicado se empleara el siguiente criterio:

iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

7.2.3 Obrador, Almacén y Oficinas del Contratista Global 1

Con el objeto de permitir a la empresa Contratista la operacion, funcionamiento y mantenimiento diario
de las condiciones iniciales de habitabilidad, alimentacidn, seguridad y otras exigidas en los Requisitos
de SSM y RSE para toda la infraestructura y alcance establecido para el presente item, la medicién del
servicio para facturacién se efectuara en dos partes:

a) Cuando la empresa Contratista certifique la habilitacion del Obrador, Almacén y Oficinas.

El monto maximo a cancelar en esta etapa sera el equivalente al 60% del valor contractual del item
establecido en la planilla de cotizacién. Los documentos de respaldo para la certificacion de esta
etapa seran las listas de verificacién (check list) de las instalaciones.

b) El saldo restante del monto contractual del item (40%) serd certificado y cancelado durante la
prestacién regular del servicio en el desarrollo de toda la obra.

Es importante indicar que, de forma independiente a la certificacién, mensualmente se realizaran
inspecciones y auditorias programadas y no programadas para verificar el cumplimiento y
mantenimiento de las exigencias de salud, seguridad y medio ambiente. En consecuencia, la empresa
Contratista debera proporcionar y mantener el mejor nivel de operacién, mantenimiento, higiene y
funcionamiento de las instalaciones para no resultar afectado en la medicion mensual del servicio.




<Jffi> Transierra

PROFUNDIZACION DEL GASODUCTO GASYRG EN EL MARGEN
NORTE CRUCE RIO PILCOMAYO

TERMINOS DE REFERENCIA FOP-CO25-10001
Pagina: 12 de 39

7.3.

7.2.4. Desmovilizacion

Esta actividad, inversa de la movilizacién, debera efectuarse de acuerdo a lo establecido en el Manual de
Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y RSE de YPFB TS. Contempla el retiro de todas las
edificaciones temporales en todos los frentes de trabajo instalados: oficinas, depdsitos, centros de
almacenaje, obradores y toda edificacidn o sitio instalado como soporte temporal para la construccion.

Todas las edificaciones y estructuras deberan ser retiradas en su totalidad para posteriormente proceder
a la restauracién de las areas afectadas o utilizadas. La desmovilizacién debe realizarse de acuerdo a un
Plan elaborado previamente por la empresa Contratista y aprobado por la supervision de YPFB TS.

Para la medicion del servicio se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
7.2.4 Desmovilizacién Global 1

Este item se cancelara en forma global una vez se verifique que el drea de las instalaciones y dreas
utilizadas se encuentre completamente libre de construcciones.

Un documento indispensable para la certificacion y cierre de este item es el cierre de las preventivas
GSSM Y RSE certificando la ejecucion de todas las actividades de restauracion.

La empresa Contratista debera acreditar también el pago de los beneficios sociales y salarios a todo el
personal desmovilizado hasta 15 dias antes de la presentacidn de la Planilla Final.

CONSTRUCCION

La empresa Contratista serd responsable de proveer todos los equipos necesarios, materiales en general
(consumibles en general, materiales de construccion, hormigones, fierros, etc.), debiendo estos
materiales y equipos, tener certificados de calidad, acorde a las normas especificas aplicables y a las
exigencias de calidad de YPFB TS.

En el momento de ejecutar las actividades de construccién, el personal de control de calidad debera
contemplar y discriminar en detalle los datos propios de la construccién.

7.3.1. OBRAS CIVILES

7.3.1.1. Limpieza del Derecho de Via existente

Tomando en cuenta que los trabajos a ejecutar en el margen norte del Rio Pilcomayo seran construidos
sobre un derecho de via existente de 20 metros de ancho, la Contratista debera realizar la limpieza y
nivelacién del mismo.

Considerando ademas que el GASYRG se encuentran en actual operacion, la Contratista debera tomar
todas las previsiones necesarias en materia de seguridad, como ser, sefializaciones, sondeos, supervisiéon
permanente y toda actividad necesaria para evitar dafios que puedan ocasionar fugas o contingencias.

La limpieza y habilitacion del DDV debera efectuarse en base a un procedimiento especifico elaborado
por la Contratista, y de acuerdo a las especificaciones técnicas de construccion definidas en el presente
documento.

El replanteo topografico forma parte de este item, para lo cual se demarcara los limites laterales del DDV
con estacas pintadas de blanco, identificando ademds progresivas kilométricas cada 50 metros, en
ambos lados del DDV.
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La limpieza del DDV comprenderd, ademas, todas las actividades de: limpieza, desmalezado, movimiento
de tierra, de acuerdo a la naturaleza del terreno con el objetivo de dejar el mismo disponible para la
etapa de construccion.

Las areas fuera del DDV que se utilicen por la Contratista, excedentes a los 20 m de ancho, como areas
de acopio y bancos de préstamo, deben tener la aprobacion de los propietarios y/o autoridades locales
antes de que sean intervenidas. Es responsabilidad de la Contratista hacer los convenios que sean
necesarios para el uso de éstas areas fuera del DDV.

Para la medicidn del servicio se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
7.3.1.1 Limpieza del Derecho de Via existente Ha 2

Esta actividad se cancelara por hectarea afectada.

Se entiende que el DDV esta terminado cuando el mismo estd nivelado y limpio (libre de escombros) y
disponible para el inicio de las actividades constructivas.

7.3.1.2. Excavacion de zanja

Para realizar la profundizacion del GASYRG desde la KP 78+900 al 79+900, en el margen norte del Rio
Pilcomayo, y desde la profundidad actual hasta los 9 m, se debe realizar la apertura de zanja.

La profundidad de la zanja desde la KP 784900 serd de la misma profundidad actual del GASYRG en la
orilla del Rio Pilcomayo, el cual es de 9 m, y una longitud de 250 m. Desde éste punto, la profundidad de
la zanja debe reducir de manera progresiva hasta alcanzar la profundidad actual del GASYRG, en la KP
79+900, el cual es de 3 m, con el fin de lograr la profundizacién del GASYRG con flexién natural.

La zanja de 250 m de largo y 9 m de profundidad servird para el retiro del cuello de ganso existente y la
soldadura de la lingada de 250 m a construir.

El inicio de la apertura de zanja debe ser desde la KP 79+900 hacia la KP 78+900 con el fin de dejar el
cambio del cuello de ganso por la lingada para el final de los trabajos de profundizacion del GASYRG.

Cabe aclarar que las dimensiones y KPs mencionados en el presente apartado son aproximadas, los
cuales deben ser validados en la elaboracidn de la ingenieria de detalle.

Es responsabilidad de la contratista el calculo e implementacion de un sistema de agotamiento de las
aguas del Rio Pilcomayo que permita ejecutar los trabajos indicados en el alcance, asi como también el
realizar un calculo de los volimenes a ser desplazados para la excavaciéon de la zanja y presentar su mejor
propuesta técnico econdmica para la realizacion de este item.

Imagen 2
Esquema referencial de profundizacion GASYRG
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El replanteo del eje de la zanja debera efectuarse con personal calificado y equipo calibrado y certificado.
Se demarcara el mismo con estacas de madera con la separacion adecuada.

Por las caracteristicas del trabajo, la excavacidn de zanja en relacién a la actividad de bajado de cafieria
no debera alejarse en una distancia prudente, esta distancia u orden de ejecucién de actividades
responderd a una propuesta del constructor que necesariamente deberd tener una planificacion
coordinada.

La zanja a excavar debera ser mas profunda o ancha segun la necesidad de cada lugar. Para efectos de
certificaciéon y medicidn, estos sectores mas anchos o mas profundos, seran considerados como una
zanja de dimensiones normales de acuerdo al tipo de terreno y no se consideraran volumenes
adicionales.

Para la medicion del servicio se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
7.3.1.2 Excavacién de zanja m 1.000

Esta actividad se la pagara por metro lineal de zanja excavada, recibido y certificado por YPFB TS., de
acuerdo a la ingenieria aprobada y los registros de excavacion.

7.3.1.3. Bajado de tuberia

La Contratista debera elaborar un procedimiento especifico tomando en cuenta los factores de disefio,
seguridad y medio ambiente.

Para el bajado de tuberia se debe considerar el uso de maquinaria de las capacidades suficientes para
lograr el objetivo, tomando en cuenta el peso y flexibilidad del ducto. El procedimiento debera tomar en
cuenta laingenieria de detalle elaborada, en el cual se realizé el calculo de la distancia maxima permisible
de separacidn entre puntos de apoyo para evitar deformaciones permanentes en la tuberia.

Se aclara que el bajado de tuberia es progresiva y considerando la flexién natural que evite el dafio en la
estructura interna de la tuberia.

Durante el bajado de la tuberia, se debera realizar la pasada con detector de fallas del revestimiento
(Holliday Detector), y en caso de existencia de dafios, se debera realizar la reparacion seguin
procedimiento presentado por la Contratista antes del tapado de la zanja.

Previo al bajado de la tuberia, se debe considerar una camada de tierra tamizada con el fin de evitar
dafios al revestimiento de la cafieria por presencia de piedras u objetos de dimensiones considerables.

Para la medicion del servicio se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
7.3.1.3 Bajado de tuberia m 1.000

Este item se cancelara por metro lineal de tuberia bajada y certificada aprobada por la fiscalizacion de
YPFB TS.

7.3.1.4. Tapado de zanja

Es responsabilidad de la Contratista prever el uso de maquinaria de capacidades suficientes para realizar
el tapado de zanja.
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Se debe considerar tierra tamizada en el tapado de la cafieria, por lo menos el primer pase, con el fin de
evitar dafos al revestimiento de la cafieria por presencia de piedras u objetos de dimensiones
considerables.

Asimismo, es responsabilidad de la Contratista la provisién y colocado de la cinta de sefializacién de
“tuberia existente” para la identificacion de la tuberia.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
7.3.1.4 Tapado de zanja m 1.000

Este item se pagara por metro lineal de zanja tapada y certificada aprobada por la fiscalizacion de YPFB
TS.

7.3.1.5. Proteccion antiflotacion de tuberia
Se tiene previsto el uso de lastrado de H°A° (Anexo 3), para evitar la flotacion de tuberia en el margen

norte del cruce del Rio del Pilcomayo.

La Contratista, en su propuesta a presentar, debera considerar la provisién de los recursos necesarios
para la construccion del lastrado de H°A° antiflotacion.

La construccion del lastrado deberd considerar la memoria de calculo elaborado en la Ingenieria de
Detalle, asi como también, deberda asumir que el suelo se encuentra completamente inundado,
debidamente sustentado con la memoria de calculo respectiva cumpliendo las especificaciones y
exigencias mostradas en las normas correspondientes.

Se debera prever que el lastrado sera construido después de realizado la soldadura y colocado la manta
termocontraible en cada junta soldada.

Para la medicion del servicio se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
7.3.15 Proteccion antiflotacion de tuberia m 100

Este item se cancelara por metro de tuberia protegida con lastrado de H°A”°.
7.3.1.6. Gaviones con geotextil

Los tipicos de construccidn de gaviones (Anexo 3), estan previsto para ser colocados en la proteccion del
margen norte del Rio Pilcomayo, la conformacién y disposicién de los mismos seran validados por la
supervision de YPFB TS antes de su construccién y montaje.

Cuando sea necesario y para acortar los tiempos de colocacion, los gaviones pueden ser llenados en el
obrador para su posterior colocacidn, con el uso de equipo mecanico.

Para la medicidn del servicio se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
7.3.1.6 Gaviones con geotextil m3 40

Este item se cancelara por metro cubico colocada sobre el margen norte del Rio Pilcomayo y certificado
por la supervision de YPFB TS.
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7.3.1.7. Senalizacion del DDV

En lo que respecta a las sefializaciones, se deben realizar a lo largo del DDV a ser intervenido y segun el
tipico adjunto en el Anexo 3. Los postes o mojones de sefializacidon deberan ser fabricados en base al
tipico correspondiente.

La actividad comprende la provision, por parte de la Contratista, de los postes o mojones, la instalacion
y el pintado de los mismos con las notas o progresivas correspondientes.

La ubicacion especifica de cada poste estara conforme a los planos de lineamiento o en su defecto sera
consensuada con YPFB TS antes de su ejecucion.

Para la medicion del servicio se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
7.3.1.7 Sefializacion del DDV Punto 4

Este item se cancelara por poste o mojon instalado en el DDV, el cual debe contar con la aprobacion de
la supervision de YPFB TS.

7.3.1.8. Restauracion del DDV

En el Anexo 3 se encuentran los tipicos para los trabajos de restauracién, lo cual se debe considerar solo
de manera referencial ya que, en la Ingenieria de Detalle elaborada por el contratista, se debera realizar
el disefio de las medidas de restauracion.

En la etapa de construccidn, las obras de restauracién del DDV deberan ser iniciadas de forma inmediata
luego de haberse iniciado el tapado de zanja. La cuadrilla de restauracién no deberd estar muy alejado
de la cuadrilla de bajado y tapado, esto debido al corto tiempo que se tiene para la construccion.

En caso de que YPFB TS considere que las medidas de restauracidn planteadas en las preventivas no sean
suficientes para garantizar la proteccidn del Medio Ambiente y Seguridad del ducto, ya sea por un cambio
en la metodologia de trabajo propuesto al inicio de obra o dafios por fendmenos naturales durante la
ejecucién de la obra (extensas lluvias, riadas, derrumbes, otros) antes de su entrega oficial, la Contratista,
bajo su responsabilidad, debe complementar y/o mejorar los trabajos propuestos para la restauracion
total del DDV y dafios observados por YPFB TS.

Sera responsabilidad del Contratista compensar, reponer y/o restaurar las areas utilizadas fuera del DDV
establecido (20 m de ancho), como, por ejemplo:

- Llugares de giro para los vehiculos, circulacién vehicular y equipo pesado.
- Zonas de acopio de tuberia.

- Bancos de préstamo.

- Campamentos.

- Infraestructura social afectada, entre otros.

La metodologia a aplicarse, serd definida para cada uno de los casos por los responsables del
relevamiento de preventivas de la Contratista en coordinacién con YPFB TS.

El DDV utilizado debera ser restaurado a su condicion original dejando sdlo el area util transitable,
removiendo el terreno restante para su reforestacion natural.

Luego de efectuadas todas las labores de restauracion, se debe proceder al cierre documentado de las
Preventivas detallando mediante fotos, esquemas, planos o diagramas las obras realizadas. (Ubicacion,
volimenes, dimensiones, disposicién de gaviones, badenes, muros, etc.).
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Las actividades de restauracion y limpieza final de otras areas auxiliares o complementarias empleadas
en la construcciéon fuera del DDV, como ser: obrador, campamento y otros, deberdn ser consideradas
como parte del item de desmovilizacion.

Tomar en cuenta que para la certificacidn sera requisito minimo indispensable la presentacidn de:

- Conformidad de los propietarios afectados a lo largo de todo el DDV y de todas las areas utilizadas.
- Cierre de Preventivas del DDV aprobadas por YPFB TS.
- Conformidad de pagos por uso de suelo no autorizado o fuera del DDV.

Para la medicién del servicio se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
7.3.1.8 Restauracion del DDV Ha 2

Se entiende que el DDV estara restaurada cuando el mismo se encuentre en las mismas o mejores
condiciones antes del inicio de los trabajos y en conformidad de la supervision de YPFB TS.

7.3.1.9. Canal centralizador de escorrentia

Consiste en realizar un canal de aproximadamente 300 metros de longitud, 40 metros de ancho y 3
metros de profundidad en la zona mostrado en la Imagen 3. Con este canal se redirigirian la gran cantidad
de las aguas de rio dejando una residual que seguiria la actual direccién de flujo. El objetivo es mermar
el caudal que esta yendo actualmente directo hacia el cuello de ganso del GASYRG en la orilla sur.

Imagen 3
Esquema referencial del canal para redireccionar el rio

= BN ' 3

Para la medicién del servicio se emplearad el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
7.3.1.8 Canal centralizador de escorrentia m 300

Esta actividad serd aprobada mediante los registros de ejecucion. Se entiende que el canal estard
completado cuando el mismo cuente con la conformidad de YPFB TS.
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7.3.2. OBRAS MECANICAS
7.3.2.1. Transporte y desfile de tuberia

Que comprende las actividades de recepcidn, transporte, descarguio y desfile de tuberia entregada por
YPFB TS para el presente servicio, el cual debe ser de acuerdo a los estandares de la industria petrolera
y el procedimiento de calidad de YPFB TS adjunta en el Anexo 3.

Para este fin, la Contratista debera proveer la gria y “Side Booms” de la capacidad necesaria para cargar
y descargar la tuberia, asi como los camiones con los soportes, accesorios y sujeciones necesarias, para
transportar este material en forma segura y de acuerdo a lo requerido en practicas recomendadas
vigentes a nivel internacional.

Sera decision de la Contratista el transportar la tuberia a un lugar de acopio intermedio cerca de la obra
o directamente depositar el mismo en el derecho de via para su instalacién, tomando en cuenta las
actividades de control de calidad en la recepcion.

Todos los permisos de circulacion tanto dentro como fuera del DDV deberan estar acordados y firmados
antes del inicio de la actividad. La gestién de obtencidn de estos permisos es responsabilidad de la
Contratista.

La Contratista deberd elaborar su procedimiento de acuerdo a los estandares de construccion vy
procedimientos de YPFB TS, asi como también, tomar en cuenta la lista Requisitos de SSMS y RSE de YPFB
TS (643_s2m02.1_rev.2024).

Para la medicidn del servicio se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
7.3.2.1 Transporte y desfiles de tuberia m 288

Este item se cancelard por metro lineal certificado de tuberia recibida, transportada y distribuida sobre
el DDV.

7.3.2.2. Soldadura de tuberia

Comprende, la provision de todos los recursos necesarios y la ejecucién de la soldadura de la cafieria
para conformar la lingada que serad reemplazo del cuello de ganso.

Las actividades que forman parte y que deben ser incluidas en el precio unitario de manera enunciativa
son:

- Provisidn de todos los recursos necesarios para la ejecuciéon y supervision de la soldadura de juntas
(personal, equipos, consumibles y herramientas en general).

- Elaboracién de los Procedimientos de Soldadura (EPS), especifico para el proyecto, que cubra todas
las especificaciones de caferia a soldar en obra.

- Calificacién del procedimiento de soldadura (PQR) del servicio, siendo responsabilidad de la
Contratista los ensayos mecanicos destructivos.

- Calificacién de soldadores para soldadura de producciéon del proyecto.

- Soldadura de tuberias de acuerdo a ingenieria aprobada.

- Elaboracidn y registros correspondientes de la actividad ejecutada.

Esta actividad requiere del seguimiento y fiscalizacion permanente (en sitio de produccién) de un
Inspector de Soldadura Nivel Il, profesional que forma parte del presente item a cargo del Contratista.
Se debera elaborar y presentar un procedimiento general de soldadura previo al inicio de actividades.
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Conforme el avance de las actividades de soldadura, el Inspector de Soldadura Nivel Il del Contratista
debe elaborar y aprobar el Welding Map, el cual debe contener la informacién actualizada en todo
momento de las juntas realizadas. Al finalizar la obra, el Welding Map generado, que incluya los registros
de la totalidad de las juntas realizadas en el proyecto, sera aprobado por el Inspector de Soldadura Nivel
Il del Contratista y YPFB TS.

Para la inspeccion visual y dimensional de todas las juntas soldadas, el criterio de aceptacion estara de
acuerdo con API 1104.

Este item reportara avance por junta de soldadura aprobada, es decir cuando la junta haya sido aprobada
visualmente y por el resultado del END correspondiente aplicado, seglin requerimientos establecidos en
procedimiento, habilitdndose la cancelacidn de la misma en el siguiente boletin de medicion. Para el
control de cumplimiento, el Contratista realizard los registros correspondientes de las sub-actividades
ejecutadas.

Para la medicion del servicio se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
7.3.2.2 Soldadura de tuberia Junta 24

Este item sera cancelado una vez la junta esté liberada de forma satisfactoria (visual y END), por parte
YPFB TS.

Las juntas que sean reparadas o cortadas seran a cuenta de la Contratista en base a las indicaciones o
recomendaciones de la Norma API 1104 y del ASME B31.8.

Las juntas soldadas del tramo a interconectar (252 m. Aprox.) en el margen norte de cruce Rio Pilcomayo,
deberan estar referenciadas geograficamente, dicha informacion debera ser incluida en el Data Book del
proyecto, para ser insertado en la base de datos de YPFB TS.

7.3.2.3. Inspeccion de juntas soldadas por END

Comprende, la provisidn de todos los recursos necesarios (personal, equipos, materiales consumibles y
herramientas) y la ejecucidn de los Ensayos No Destructivos (END) de todas las juntas soldadas realizadas
con el item anterior (7.3.2.2. Soldadura de tuberia).

El método aplicable para juntas soldadas a tope serd por gammagrafia y/o ultrasonido phased array con
encoder, debiendo el Proponente definir y considerar el método por utilizar al momento de la
elaboracién de la propuesta técnica.

Todas las juntas soldadas, deberan cumplir con los criterios de aceptacion establecidos en API 1104 y/o
codigo de construccién aplicable.

Se debe inspeccionar el 100% de las juntas soldadas ejecutadas.

Esta actividad requiere, para la evaluacidon de las juntas soldadas, de un Inspector de END Nivel Il
calificado en el tipo de ensayo por ejecutar (RT/UT), profesional que forma parte del presente item a
cargo de la Contratista.

Con el fin de no tener retrasos en obra, se establece que el END debe realizarse el mismo dia que fueron
ejecutadas las juntas soldadas, para lo cual, se debe coordinar en todo momento la actividad.

La actividad serd ejecutada en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Requisitos de Salud,
Seguridad, Medio Ambiente y RSE de YPFB TS y la legislacion nacional.

Los END de juntas de reparacion correran por cuenta de la Contratista, YPFB TS no cancelara por los
mismos.
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Este item reportara avance por junta de soldadura inspeccionada por END correspondiente y aprobada,
habilitandose la cancelaciéon de la misma en el siguiente boletin de medicidn. Para el control de
cumplimiento, el Contratista realizard los registros correspondientes de las sub-actividades ejecutadas

Para la medicidn del servicio se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
7.3.23 Inspeccion de juntas soldadas por END Junta 24

Este item serd cancelado por junta inspeccionada, aprobada y certificada.
7.3.2.4. Revestimiento de juntas soldadas

Antes de proceder al lastrado de tuberia se debe proceder al revestimiento de las juntas soldadas.

El revestimiento de las juntas soldadas serd a través de mantas termocontraibles, previa aprobacién por
YPFB TS, las cuales deberan ser aplicadas en base a un procedimiento especifico elaborado por la
Contratista de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

La limpieza del tubo para la aplicacién de la manta termocontraible sera por arenado.

Se deja establecido que la provisién de las mantas termocontraibles sera por parte de la Contratista, el
cual debe contar con los certificados de calidad y procedimientos de aplicacién del fabricante.

Para la medicion del servicio se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
7.3.24 Revestimiento de juntas soldadas Junta 24

Este item serd cancelado por junta revestida, inspeccionada, aprobada y certificada por YPFB TS de
acuerdo a procedimiento.

7.3.2.5. Adecuacion de test point de proteccion catodica

El alcance de este item corresponde a la verificacidn y pruebas del sistema de proteccién catédica en el
tramo a profundizar y el tramo a interconectar (reemplazar). Si existieran estaciones de prueba (PTE) en
el tramo a intervenir, estas deben ser adecuadas a la nueva ubicacion de la tuberia. La adecuacién o
instalacién de las estaciones de prueba debera estar respaldada por un informe técnico donde se
presenten las mediciones de potencial tubo-suelo, antes y después de concluido los trabajos de
profundizacidn del tramo del margen norte del cruce del Rio Pilcomayo.

La Contratista debera disponer de personal profesional con experiencia certificada en Proteccion
Catddica.

Las actividades que forman parte de éste item se detallan a continuacién, las mismas no son limitativas:

- Adecuacién e interconexion de test point existentes de H°A® en obra segun requerimiento de la
Ingenieria de Detalle.

- Instalacion de nuevos test point (excavacion, emplazamiento con H°A°, soldadura, conexionado,
etc.) si la Ingenieria a Detalle asi lo requirie.

- Pintura exterior del poste.

- Pruebas de continuidad.
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Para la medicién del servicio se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
7.3.2.5 Adecuacion de test point de proteccion catédica Pzas 2

Este item serd cancelado por unidad de adecuacidn o instalacidn de test point. La Contratista deberd
certificar la cantidad y pruebas satisfactorias de todos los test point adecuados o instalados, respaldados
con la presentacion de un informe técnico.

7.3.2.6. Retiro de cuello de ganso de la linea fuera de servicio

En el cruce del rio Pilcomayo se encuentra una linea fuera de servicio (proximo a la variante que se
encuentra en servicio), de la cual, por efectos de las lluvias, el cuello de ganso estd expuesto
aproximadamente 50 metros, por lo que el alcance de este item corresponde al retiro del cuello de ganso
gue se muestra en la imagen a continuacion:

Imagen 4
Tuberia y cuello de ganso del GASYRG fuera de servicio a ser retirado.

La Contratista deberd ejecutar las actividades cumpliendo el Reglamento para el Disefio, Construccidn,
Operacion y Abandono de Ductos.

Es responsabilidad de la contratista el calculo e implementacién de un sistema de agotamiento de las
aguas del Rio Pilcomayo que permita ejecutar los trabajos incluidos en el alcance.

Las actividades que forman parte de éste item se detallan a continuacion, las mismas no son limitativas:

- Desinertizar linea fuera de servicio.

- Corte de cuello de ganso.

- Retiro de cuello de ganso.

- Instalar CAP a la linea fuera de servicio.
- Inertizar linea fuera de servicio.

- Disposicidn final del cuello de ganso.

Para la medicién del servicio se empleara el siguiente criterio:
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
7.3.2.6 Retiro de cuello de ganso de la linea fuera de Global 1
servicio

Este item sera cancelado cuando la actividad este completamente ejecutada y a conformidad de la
supervision de YPFB TS.

7.3.3. PRUEBA HIDROSTATICA Y COMISIONADO

Este grupo abarca todas las actividades necesarias, para realizar la prueba hidrostatica y el comisionado
de toda la tuberia a ser instalada en la profundizacién en la margen norte del Rio Pilcomayo.

7.3.3.1. Prueba hidrostatica y secado

Comprende, la provision de todos los recursos necesarios y la ejecucion de prueba hidrostatica de
resistencia mecanica a todo el sistema de cafierias construidos.

Las actividades que forman parte y que deben ser incluidas en el precio unitario del presente item, de
manera enunciativa son:

- Provisidn de todos los recursos necesarios (personal, equipos y accesorios de izaje, equipo de
transporte liviano, equipos e instrumentacion de prueba, agua, equipo de torqueo, bridas ciegas,
esparragos, juntas para uniones bridadas en la clase que corresponda, consumibles y herramientas
en general).

- Soldaduray END de juntas temporales.

- Preparacién de un drea especifica para la ejecucién de la prueba, tomando en cuenta los
requerimientos de seguridad correspondientes.

- Preparacidn, limpieza e interconexion de los spools de caferias de prueba.

- Andlisis del agua a utilizar de manera previa a la prueba.

- Ejecucion de prueba.

o Llenado de la seccidn a probar con agua.

o Ejecucidn de prueba de resistencia mecanica.

o Vaciado del agua.

o Desmontaje y secado interior de los spools probados.

- Andlisis del agua de prueba.

- Tratamiento y disposicion final de agua de prueba.

- Informe de prueba hidrostatica de la lingada construida.

De forma previa a la ejecuciéon de la actividad principal, la Contratista elaborard y presentara a YPFB TS
el Plan de Prueba Hidrostatica para la revisién y posterior validacidon por parte de la ANH, dicho plan
estard elaborado en funcion al ITO.011 adjunto en Anexo 3. Tomar en cuenta que la ejecucion de las
pruebas requiere la aprobacion previa por parte de YPFB TS y la ANH, por tanto, el plan de prueba
hidrostatica debera ser presentado para su revision con la debida anticipacion.

Las pruebas serdn ejecutadas de acuerdo con ASME B31.4, normas vigentes de YPFB TS entre ellos el
ITO.011 y el Reglamento para el Disefio, Construccién, Operaciéon y Abandono de Ductos en Bolivia.

El tiempo de prueba de resistencia mecanica, es de (4) cuatro horas como minimo, tiempo del cual se
deberd dejar el registro correspondiente de ejecucion de la misma a través de cartas graficas.

Para la ejecucidn de la prueba hidrostatica, se debera tener aprobados todos los END realizados a las
juntas de las cafierias nuevas involucrados en la seccidn de prueba especifica, para poder evidenciar esto,
de manera previa a la ejecucion planificada, la Contratista elaborara y presentara a YPFB TS para su
validacion, una carpeta con todos los informes de END de juntas correspondientes.
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Todos los instrumentos, equipos y herramientas para la ejecucion de la prueba hidrostatica, deben
cumplir con todas las certificaciones de calibracidn exigidas, que deberdn estar vigentes en el tiempo
que dure la prueba.

Es responsabilidad de la Contratista, la recuperacion, tratamiento y disposicidn final del agua de acuerdo
con el Manual de Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y RSE de YPFB TS y Ley de Medio
Ambiente N° 1333.

Se aclara que, los materiales para ejecucion de la prueba no son considerados permanentes y estaran a
cargo de la Contratista, debiendo incluirlos en el precio unitario del item.

Este item reportara avance una sola vez a la conclusion de la actividad y con la aprobacion del informe
de prueba por parte de la ANH, habilitandose la cancelacién del mismo en el siguiente boletin de
medicién. Para el control de cumplimiento, la Contratista realizara los registros correspondientes de las
sub-actividades ejecutadas.

Para la medicidn del servicio se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
7.3.3.1 Prueba Hidrostatica y Secado Global 1

Este item se considera concluido cuando, habiéndose cumplido todas las actividades antes descritas
como parte del alcance a conformidad de YPFB TS, se disponga de la aprobaciéon de la ANH de la seccién
de prueba hidrostatica ejecutada y la lingada se encuentre lista para su posterior montaje e
interconexion.

7.3.3.2. Comisionado y Puesta en Marcha

Comprende, la provision de todos los recursos (personal, equipo, materiales, instrumentos de prueba,
herramientas en general y consumibles) y la ejecucion de las actividades de Comisionado de todas las
obras (civiles, mecanicas y proteccidon catddica), como parte del alcance del servicio, previa liberacién de
los mismos en la etapa de Pre Comisionado.

El Comisionado consiste en, la verificacidon con energia de todo el alcance de obras ejecutado, en todas
las especialidades aplicables, a modo de verificar que las mismas estén conforme lo requerido y no
representen algun riesgo que pueda impedir la posterior Puesta en Marcha segura de las mismas. En
caso de identificarse pendientes o fallas que puedan afectar la seguridad en general, estas deberan ser
subsanadas y verificadas nuevamente hasta la aprobacién por YPFB TS, esta actividad es responsabilidad
de la Contratista, la cual sera supervisada y aprobada por YPFB TS.

La Puesta en Marcha consiste, en el arranque inicial, ajuste de los pardmetros operativos y puesta en
servicio de todo el alcance de obras ejecutado, en todas las especialidades aplicables, dejando
habilitadas las mismas para su inicio de operacion. En caso de identificarse pendientes o fallas que
puedan afectar la seguridad en general, estas deberdn ser subsanadas y verificadas nuevamente en
coordinacién con YPFB TS. Es responsabilidad de la Contratista proveer, para el desarrollo de la misma,
todo el apoyo logistico y soporte con personal, equipos y herramientas necesarias (todos estos recursos
a proveer por el Contratista, seran los mismos que fueron utilizados en la etapa de Comisionado).

En el procedimiento especifico para la ejecuciéon del presente item, siguiendo los sistemas que se hayan
definido previamente, dicho procedimiento contara con los respectivos protocolos y registros para la
ejecucion de las actividades correspondientes.

Para la ejecucién del presente item incluido en el precio unitario del mismo, la Contratista debera
proveer en el lugar de la obra, todos los recursos necesarios para su desarrollo éptimo y seguro, como
ser:
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- Personal calificado y de apoyo en la cantidad necesaria.

- Equipo necesario: camionetas, equipos pesados, detectores de mezcla explosiva, etc.
- Materiales, accesorios e infraestructuras de uso temporal.

- Herramienta menor, mayor y consumibles especificos de la actividad.

Incluido en el item, esta el barrido de aire y presurizacion de lineas de proceso correspondientes. El
barrido de aire interior se realizara con hidrocarburo gaseoso.

Para la ejecucidén del presente item, se debera coordinar en todo momento con YPFB TS, siendo necesario
el acompafiamiento y participaciéon del personal de Operaciones y Mantenimiento, respectivamente.

En esta etapa, se realizaran y suscribiran los siguientes documentos:

- Listado de Pendientes (Punch List): Formulario que registrara todas las actividades pendientes por
ejecutar a cargo de la Contratista.

- Acta de Recepcidn Provisional: habiendo registrado y suscrito el listado de pendientes (Punch List) y
no identificdndose en el mismo actividades criticas que vayan a poner en riesgo las instalaciones con
el inicio de operacidn, se suscribira entre partes el Acta de Recepcion Provisional, documento que
habilita a Operaciones a poder disponer y ejecutar tareas de operacién normal con los equipos
instalados y previamente puestos en marcha.

Este item reportard avance en funcion del avance porcentual ejecutado de las sub-actividades
previamente definidas en planilla de seguimiento y control del item elaborada por la Contratista en
coordinacién con YPFB TS, habilitdndose la cancelacion del porcentaje aprobado en el siguiente boletin
de medicion. Para el control de cumplimiento, la Contratista realizara los registros correspondientes de
las sub-actividades ejecutadas.

Para la medicidn del servicio se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
7.3.3.2 Comisionado y Puesta en Marcha Global 1

7.3.4. FACILIDADES PARA EL VENTEO DE GAS DESDE LA ECV HASTA LA SDV-08

7.3.4.1. Preparacion e instalacién de facilidades para quema de gas en Estacion de Compresién Villa
Montes y valvula SDV-08

Como parte de las actividades de preparacién de las facilidades para las tareas de despresurizacién y
guema de gas del GASYRG, desde la ECV hasta la SDV-08, se debe instalar las facilidades segun la
ingenieria validada, para tener las condiciones de seguridad necesarias para la quema de gas controlada.

Los puntos de quema de gas previstos para la despresurizacion del GASYRG el dia del paro, estaran
validadas segun el estudio de validacién de la ingenieria:

YPFB TS dispone de 6 valvulas de 8” ANSI 600, que seran entregados en la Estacion de Compresion
Villamontes a la empresa que se adjudique el servicio.

Es responsabilidad de la Contratista que se adjudique el servicio la provision de todos los materiales
necesarios para la construcciéon de las facilidades, para lo cual se podra utilizar cafierias en condicién 2
aguas abajo de las valvulas provista por YPFB TS.

Las tareas a realizar para los dos puntos de quema comprenden:

- Provisién de todos los recursos: materiales, equipo, personal, herramientas, etc.
- Preventiva ambientales.
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- Limpieza, desmalezado superficial y preparacién del terreno (superficie circular de 50 metros de
didmetro como minimo).

- Construccidn de la linea de quema de gas de 6 plg. de didmetro nominal desde la brida ciega de 12”
ANSI 600 existente en el ramal de venteo de la valvula SDV08, hasta el extremo final del quemador,
segun la ingenieria validada.

- Anclaje y soporte temporal de la linea, que considere la facilidad de encendido de la llama para la
quema.

- Montaje y conexionado de la linea con la facilidad existente de modo que la misma se encuentre
operable y lista para la operacién de quema de gas, por lo menos con 24 horas de anticipacion a la
fecha programada de “paro” del GASYRG.

- Desmontaje de la linea construida luego de concluidas las tareas de interconexién, presurizacion y
puesta en marcha del GASYRG.

- Restauracion total de la superficie de terreno intervenida.

- Devolucién de material recuperado a YPFB TS en Estacion de Compresion Villa Montes.

Para la medicion del servicio se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
7.3.4.1 Preparacién e instalacién de facilidades para Global 1
gquema de gas en Estacion de Compresion Villa
Montes y valvula SDV-08

Para efectos de facturacidn de la actividad la Contratista debera certificar la ejecucién del trabajo de
venteo y quema de gas , como también el desmontaje de las facilidades.

Queda establecido que la actividad esta concluida de forma posterior a la puesta en marcha de la lingada
soldado al GASYRG, como también, cuando el DDV y la superficie de terreno intervenidos sean
restaurados y el material recuperado sea devuelto a YPFB TS.

7.3.5. COMPRAS DELEGADAS
7.3.5.1. Compras Delegadas

La provision de materiales a realizar, por parte de la empresa Contratista, debera ser en la cantidad
necesaria y suficiente.

Para efectos de facturacion, se empleara el criterio de compra delegada, para lo cual YPFB TSR cancelara
a la empresa Contratista el monto que resulte de adicionar el 20% (por concepto de gastos de transporte
y gestidén administrativa por la provisién) al monto NETO de la factura (87%) de compra del material. El
Contratista deberd emitir la factura a nombre de YPFB TS por el monto NETO de la factura (87%) de
compra del material mas el 20%.

En caso de generarse gastos por concepto de importacion directa o nacionalizacidn, los mismos deberan
ser incluidos y presentados en el célculo del item a certificar con todos los comprobantes.

Cada uno de los items a facturar deberan tener la siguiente documentacién:

- Formulario de seguimiento de compras delegadas.

- Cotizacién de al menos tres (3) empresas proponentes.
- Factura comercial de la compra realizada.

- Comprobante de recepcion del material adquirido.

- Certificados de calidad de material.

En la etapa de cotizacién, en el Formato B-1 Planilla de Cotizacidn se tiene indicado un monto de
556.800,00 Bolivianos (Bs.) para la provision de material en el servicio. Esta cantidad deberd permanecer
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7.4,

fija hasta la firma del contrato. La referida cantidad indicada de Bs 556.800,00 para cada proyecto es de
caracter referencial y de previsidn presupuestaria, la cual no representa de ninguna manera un
compromiso u obligacién de ejecucidn por parte de YPFB TS.

Se aclara que la oferta econdémica debe ser presentada en bolivianos (Bs.) en atencién a que los contratos
seran suscritos en dicha moneda; asi mismo, los proponentes deben considerar que todos los pagos por
la provision de bienes emergentes de los contratos a suscribirse seran en bolivianos (Bs.) a ser abonados
en una cuenta bancaria en Bolivia.

DATA BOOK

7.4.1. Data Book y Planos Conforme a Obra (As Built)

Comprende, la provisidon de todos los recursos y elaboracién y/o generacion del Libro de Datos (Data
Book) y la Documentacién CAO - Conforme a Obra (As Built) de todas las actividades ejecutadas en las
diferentes especialidades del alcance de la obra.

Las actividades que forman parte y que deben ser incluidas en el precio unitario del item, aplicado a las
especialidades (mecanica, civil, proteccidn catddica, seguridad, calidad, medio ambiente, social y todas
aquellas que hayan estado involucradas para el cumplimiento del alcance de la obra), de manera
enunciativa son:

- Provisidn de los recursos necesarios (personal, equipos, material de escritorio y consumibles en
general).

- Elaboracién del Data Book, el cual, de manera referencial, debe contener:

o Todos los documentos y registros generados por la Contratista para el servicio, tomando en
cuenta las diferentes actividades de construccidn desde el inicio hasta el cierre del mismo.

o Certificados de configuracidn, ajustes y calibracion de todos los instrumentos.

o Documentacidn técnica, propia del o los materiales suministrados.

- Elaboracion de toda la Documentaciéon Conforme a Obra (As Built), que, de manera referencial
involucra: Hojas de datos, memorias de calculo, especificaciones técnicas, manuales de operacién y
mantenimiento y todos los planos de las instalaciones que fueron implementadas.

- Actualizacion de Planos y Geodatabase en todas las especialidades de afectacion (mecanico, civil y
de proteccion catédica, maqueta 3D, plano matriz, y todos los necesarios).

- Presentacion del Data Book y documentacion Conforme a Obra (As Built) aprobado en oficina de
YPFB TS Santa Cruz, con un indice general y debidamente ordenado.

- La actualizacién de Planos y Geodatabase deberd estar coordinada con el drea de Informacién
Técnica y Geografica de YPFB TS mediante la Supervision del Servicio.

Se hace notar que, el requerimiento de elaboracién de documentacion conforme a obra (hojas de datos,
memorias de calculo, especificaciones técnicas, planos, etc.), es realizado con el objeto de que, posterior
a la implementacién del proyecto, se disponga de las referencias técnicas para consulta de personal de
operaciones, mantenimiento y otros interesados, lo cual debe ser tomado en cuenta por la Contratista
en todo momento.

El indice y contenido del Data Book sera elaborado por la Contratista en la etapa inicial de obras y debera
ser aprobado por YPFB TS para su implementacion, el cual podrd sufrir modificaciones segun las
necesidades presentadas durante la ejecucion de las diferentes actividades. El Data Book serd elaborado
y presentado tanto en formato fisico como digital (PDF), ordenado en carpetas por especialidad
desarrolladas en obra, las carpetas seran tamafno carta de tres perforaciones, siendo de manera
referencial el orden a seguir, sujeto a verificacion y aprobacidn por YPFB TS, el siguiente:

- Grupo 1-Ingenieria (conformado por toda la documentacion Conforme a Obra).
- Grupo 2 — Materiales.
- Grupo 3 — Calidad.
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- Grupo 4 — Registros de Control de Calidad.

- Grupo 5 —Planificacién y Control.

- Grupo 6 —Salud y Seguridad.

- Grupo 7 — Medioambiente.

- Grupo 8 — Responsabilidad Social Empresarial.

La presentacion del Data Book (teniendo como excepcién Unicamente el Grupo 1 — Ingenieria) sera como
minimo en:

- Un (1) ejemplar en formato fisico (cajas de cartdon para archivo, carpetas en tamafio carta con 3
perforaciones, ordenadas segun indice aprobado con diferentes tomos segun grupo de especialidad
al que pertenezcan, respectivas cardtulas y separadores).

-  Un (1) ejemplar en formato digital (Flash Memory - PDF), que deben contener toda la
documentacion incluida en el ejemplar del Data Book en formato fisico, que debera ser escaneado
y ordenado segln indice aprobado, es decir en tantas carpetas y grupos generados.

El Grupo 1 (Ingenieria), sera presentado en el nimero de ejemplares y segun lo establecido en el
instructivo 01-i02 Codificacidon para documentos técnicos, adjunto en Anexo 3, adicionando al nimero
establecido la entrega de este Grupo 1 — Ingenieria de un (1) ejemplar en formato PDF en el Flash
Memory.

Todos los Planos Conforme a Obra seran elaborados tomando como referencia lo establecido el 01-i02
y de manera conjunta con otros documentos presentados en esta etapa, estaran sujetos a revision y
aprobacién tanto técnica como de calidad por YPFB TS, por lo que, se debera tomar las previsiones del
caso en cuanto a presentaciones para revision y aprobacion de dicha documentacién a medida que se
vayan liberando y aprobando las actividades en las diferentes especialidades.

Para la presentacioén final de toda la documentaciéon Conforme a Obra, se establece que los mismos
deberdn estar firmados por todos los especialistas involucrados de la Contratista en la elaboracién,
revision y aprobacién correspondiente.

La Contratista debe tomar en cuenta que, el presente item, al formar parte del plazo contractual, debe
incluir su ejecucion en etapas tempranas del proyecto, garantizando asi, el cierre del item dentro del
plazo contractual evitando penalidades correspondientes. No se permitiran ni concederan extensiones
al plazo contractual de aprobacién y presentacion del Data Book y documentacion As Built.

Este item reportara avance una sola vez a la conclusién de la actividad, es decir cuando el Data Book y
documentaciéon As Built hayan sido aprobados, presentados, y recepcionados por completo (en su
totalidad) conforme por YPFB TS, habilitdndose la cancelacidn del mismo en el boletin de cierre. Para el
control de cumplimiento, la Contratista realizard los registros correspondientes de las sub-actividades
ejecutadas.

Para la medicidn del servicio se empleara el siguiente criterio:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
7.4.1 Data Book y Planos Conforme a Obra (As Built) Global 1

PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

La empresa Contratista debera elaborar y presentar un cronograma de ejecucion de los trabajos en el
software Microsoft Project, que incluya el Diagrama Gantt, con el suficiente detalle para demostrar el
entendimiento de la ejecucion del proyecto dentro del plazo estipulado de 120 dias calendario como
maximo a partir de la Orden de Proceder.
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| HITOS [ TIEMPO (DiAS) TIEMPO DE EJECUCION 120 Dias Calendario
30 15 30 25 5] 15
INGENIERIA 30
LOGISTICA 15
OBRAS CIVILES 55
OBRAS MECANICAS 55
INTERVENCION 5
DATA BOOK 20

El cronograma propuesto debe incluir dentro del plazo total, las tareas previas de elaboracidn, revisién y
aprobacidn de la carpeta de inicio de obra previo a la movilizacidn, asi como también las tareas de cierre
del contrato, como son elaboracidn, revision y aprobacion de la documentacion conforme a obra (Data
Book y Planos).

REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA

Las empresas Proponentes deberdn presentar los documentos solicitados en base a lo siguiente:
9.1 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PROPONENTE

9.1.1 Experiencia General

La empresa Proponente debera demostrar su experiencia general en la construccién de obras en el rubro
petrolero de al menos diez (10) afios, avalados con la presentacién de fotocopias simples de Ordenes de
Servicio o Contratos; indicando fecha de inicio y fecha fin de cada servicio o contrato para que se pueda
contabilizar adecuadamente los afios de experiencia general.

9.1.2 Experiencia Especifica

La empresa proponente debera demostrar una experiencia especifica de al menos:

a) Cinco (5) proyectos en construcciones de ductos.

b) Dos (2) proyectos, de los 5 proyectos mencionados en el inciso a), deben ser en diametros igual
o0 mayor a 24", y dentro de uno de ellos por lo menos tener una actividad de cruce de rios y/o
variantes, o profundizacion en un didmetro igual o mayor a 24".

Para ello debera llenar el Formulario T-1 Anexo 4 “Experiencia general y especifica de la empresa
Proponente”, acompafiado con fotocopia simple de sus respaldos (Ordenes de Servicio o Contratos).

9.2 PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

El cual constituye la cantidad minima de personal del Staff y la experiencia requerida para cada cargo, que
seran necesarios para realizar las obras descritas para el presente servicio, y tiene un caracter referencial
mas no limitativo, pudiendo la empresa Contratista incrementar mds personal si considera necesario.

La empresa Proponente debera presentar un organigrama, con el personal minimo requerido indicado en
el numeral 9.2.1, y en funcidn a sus necesidades y frentes de trabajo, segin el plan de ejecucion que
pretenda implementar para la obra.

En el personal de obra en campo, la empresa contratista debe considerar la contratacién de mano de obra
de las comunidades vecinas al servicio, siempre dando cumplimiento a los requisitos laborales, de salud y
seguridad. La empresa Contratista debe coordinar con el Supervisor de Salud y Seguridad o con los
Relacionadores Comunitarios de YPFB TS.
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Todo profesional licenciado en ingenieria que sea boliviano o extranjero con residencia permanente en el
pais, para participar dentro de un proceso de contratacion o se requiera su contratacién de manera directa,
debera estar inscrito en el Registro Nacional de Ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB);
para lo cual, deberd imprescindiblemente acreditar lo referido a través de la presentacion de una fotocopia
a color del carnet vigente emitido por la citada entidad.

9.2.1 Personal a presentar en la Carpeta de Inicio y después de la Orden de Proceder

El personal propuesto para su evaluacién, debera estar registrado en el Formulario T-2 Experiencia de
trabajo del personal, que se encuentra en el Anexo 4, acompanado de fotocopia simple de su CV, del Titulo
Profesional, ademas de acreditar toda la experiencia indicada, respaldada mediante documentos oficiales
en fotocopia simple (contratos de trabajo, certificados de trabajo u otros relacionados) para revisidn y
aprobacién de YPFB TS.

En caso que algun personal no cumpla con los requisitos establecidos en el presente DBC la empresa
Contratista debera presentar un nuevo profesional propuesto en un plazo no mayor a 5 dias calendario.

I Gerente de Proyecto

El Gerente de Proyecto de la empresa Contratista sera responsable de hacer cumplir las obligaciones
asumidas en el Contrato, se constituye en el encargado de la planificacién técnica y administrativa de la
obra en campo. Debera atender de forma inmediata todos los requerimientos del proyecto en campo para
lo cual, su presencia en obra debe ser efectiva en funcién a la necesidad operativa.

El perfil requerido para el cargo es: Profesional en Ingenieria Mecanica, Electromecanica, Civil, Petrolera,
Industrial, con titulo en provision nacional. En el caso de profesional extranjero debera tener titulo
académico homologado por el Ministerio de Educacion del Estado Plurinacional de Bolivia.

Debera entregar documentacion demostrando que el profesional cumple con la experiencia en
gerenciamiento o cargo equivalente de al menos cinco (5) proyectos de construcciéon o ampliacion de
plantas petroleras o estaciones de compresion o bombeo, o construccién de ductos; la experiencia serd
computada a partir de la emision del Diploma Académico en Ingenieria.

Asimismo, deberd tener dentro sus competencias capacitacién en Gerenciamiento o Direcciéon de
Proyectos basado en el PMI®.

Il Encargado de Planificacion y Control de Obra

Sera el responsable del control y planificacién detallada del desarrollo del proyecto verificando el
cumplimiento de las actividades comprometidas, la verificacion de los rendimientos, verificacion de
recursos necesarios y comprometidos en base a un sistema de control y seguimiento como es el MS
Project, sera responsable de la elaboracion de reportes diarios de obra, informes de avance, semanal,
mensual y boletines de medicién. Ademas, deberd elaborar planes de recuperacién hasta igualar la linea
base, cuando sean requeridos.

El perfil requerido para el cargo es: Ingeniero Civil, Mecéanico, Electromecanica, Eléctrico, Industrial,
Petrolero, con titulo en provision nacional. En el caso de profesional extranjero debera tener titulo
académico homologado por el Ministerio de Educacion del Estado Plurinacional de Bolivia.

Debera entregar documentacién demostrando que el profesional cumple con la experiencia en puestos de
planificacion, control y seguimiento de al menos tres (3) proyectos de construccion de ductos en el sector
petrolero; la experiencia sera computada a partir de la emisidn del titulo del Diploma Académico en
Ingenieria; debera tener dentro sus competencias, conocimiento del MS Project (presentar certificado de
curso realizado, con fecha de emisidn no mayor a 5 afios).
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. Coordinador de Calidad

Sera el responsable del cumplimento estricto del sistema de calidad en el proyecto: Politicas de Calidad,
Procedimientos e Instructivos necesarios para la ejecucion de cualquier actividad de la obra.

El perfil requerido para el cargo es: Ingeniero Civil, Mecanico, Electromecdnico, Eléctrico, Industrial,
Petrolero, con experiencia en aplicacion, direccion y coordinacion del sistema de gestion basado en la
Norma ISO 9001 (presentar certificado de curso), con experiencia en puestos de Coordinador o Encargado
de Calidad o cargos similares de al menos tres (3) proyectos de construccion en el sector petrolero.

V. Inspector de Soldadura Nivel Il

Sera responsable de la calidad general de la soldadura, entre sus funciones esta la elaboracion, calificacion
y aprobacidn de procedimientos para la ejecucidn de la soldadura de spools, instalaciones superficiales,
verificando la correcta aplicacién de los procedimientos, la utilizacion por parte de los soldadores de
materiales e insumos adecuados, verificacion del correcto funcionamiento de la motosoldadora vy
realizacion de inspecciones END en caso de dudas en los trabajos ejecutados, debiendo supervisar el
trabajo en campo por la empresa Contratista; ademds de interpretar todos los informes de END,
rastreabilidad, Welding Map, etc., los mismos que seran aprobados y firmados por él.

El perfil requerido para el cargo es: Profesional en ingenieria con titulo en provisién nacional o Técnico
Superior o experiencia comprobada con certificacion vigente IRAM, FBTS, CESOL o AWS, Nivel Il con
experiencia en inspeccion, supervision o control de calidad de soldadura de al menos tres (3) proyectos de
construccién de ductos en el rubro petrolero o de energia hidraulica, donde se hayan ejecutado trabajos
de soldadura de cafierias.

V. Coordinador de Gestion, Salud, Seguridad, Medio Ambiente (GSSM) y Responsabilidad Social
Empresarial (RSE)

Sera el responsable del cumplimiento estricto de los Requisitos de Gestidn, Salud, Seguridad Medio
Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial de YPFB TS, asi como los procedimientos e instructivos
aplicables en la ejecucién de cualquier actividad de la obra.

El perfil requerido para el cargo es: Profesional Ingeniero con titulo en provisién nacional o Técnico
Superior en ramas técnicas. Experiencia en Coordinacion de la Gestion de SMS de al menos tres (3)
proyectos de construccion petrolera, desempefiando el cargo de Coordinador de SMS o cargos similares,
entre los cuales se haya ejecutado en al menos uno (1) de ellos de manera conjunta o independiente, las
actividades de soldadura de caferia, montaje de cafieria. Licencia de conducir vigente y experiencia
indispensable en conduccion de vehiculos 4x4 (presentar certificado del curso), curso de SSMS-40
aprobado y vigente, Carnet de Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad
Ocupacional y Medicina del Trabajo.

VI. Supervisor de Obras Mecdnicas
Sera el responsable de la planificacion, ejecucion y supervision de las actividades inherentes a construccion

mecanica.

El perfil requerido para el cargo es: Ingeniero Mecanico o Electromecdnico. Experiencia en puestos de
Supervisor de Obras Mecdnicas de al menos cinco (5) proyectos de construccién de ductos en el sector
transporte de hidrocarburos.
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VII. Supervisor de Obras Civiles

Sera el responsable de la planificacion, ejecucion y supervision de las actividades inherentes a construccion
civil.

El perfil requerido para el cargo es: Ingeniero Civil con experiencia en puestos de Supervisor de Obras
Civiles con al menos tres (3) proyectos de construccidn de lineas para el transporte de hidrocarburos.

VIIL. Encargado de Topografia

Sera el responsable del replanteo topografico para las obras inherentes al proyecto.

El perfil requerido para el cargo es: Licenciado en topografia o Ingeniero Civil, que tenga al menos tres (3)
Proyectos en construccion de lineas y/o construccion de plantas de compresion, en el rubro petrolero.

9.3 LISTADO DE EQUIPOS MINIMO REQUERIDO

En el Anexo 5 se adjunta la Lista Minima de Equipos Requeridos que la empresa Proponente debe contar.
En la presentacion de la oferta técnica, debe presentar documentacion que acreditar derecho propietario
y/o respaldos documentados que aseguren la disponibilidad de los equipos de acuerdo a la cantidad
requerida, la cual serd evaluada en la etapa de Licitacion.

En la etapa de construccidn, es responsabilidad de la empresa Contratista, contar con la cantidad total de
equipos requeridos en oba, el cual se indica en la taba del Anexo 5. Esta lista constituye la cantidad minima
de equipos que YPFB TS ha considerado que serdn necesarios para realizar las obras de construccién del
Proyecto “PROFUNDIZACION MARGEN NORTE CRUCE RIO PILCOMAYO”.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA - DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EVALUACION

a) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

La empresa Proponente debe demostrar su experiencia general en base a los requerimientos solicitados
en el numeral 9.1.

Para la evaluacion, la empresa Proponente debe presentar el Formulario T-1 (Anexo 4) acompafiado de
todos los respaldos que acrediten su experiencia.

b) PLAN DE EJECUCION PARA LA PROVISION DEL SERVICIO

La empresa Proponente debe presentar su Plan de Ejecucidn, seglin los lineamientos indicados en el
numeral 13 del presente documento, contemplando la descripcidn de todas las actividades a realizar segun
el alcance descrito lineas arriba, debiendo indicar también la logistica planificada: rendimientos de
produccion, transporte de personal, provisidon de materiales, oficinas, obrador y metodologia de ejecucion
en general.

La empresa Contratista debera tener la capacidad de poder implementar personal, equipos y herramientas
adicionales de trabajo en caso que YPFB TS asi lo solicite, con el fin de evitar retrasos en la ejecucién del
proyecto.

c) CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO

La empresa Proponente debera presentar un cronograma en MS Project, en base a los requerimientos
solicitados en el numeral 8.
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11.

12,

13.

d) SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

La empresa Proponente, debe presentar el manual de calidad para el proyecto el cudl debe estar alineado
ala SO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, asi como también debera presentar los certificados del ISO 9001,
ISO 14001 y OHSAS 18001 vigentes a la fecha de presentacion de su propuesta técnica.

La empresa adjudicada deberd comprometerse a mantener la vigencia de sus certificados arriba
mencionados, durante todo el tiempo de ejecucion del servicio.

e) ORGANIGRAMA

En este acapite las empresas Proponentes deben presentar el organigrama especifico nominado a ser
aplicado en la obra, con sus respectivos cargos y cantidad de personal de Staff, de acuerdo a los
requerimientos indicados en el numeral 9.2.

PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta econdmica sera presentada y evaluada conforme al Formato B-1 Planilla de Cotizacién. El
Proponente deberd presentar su propuesta econdmica para el servicio solicitado completando los
formatos adjuntos para el efecto.

Para el presente servicio, la propuesta econdmica a presentar se compone de las siguientes planillas:

- Planilla de Cotizacién Resumen.
- Planilla de Cotizacién a Detalle.

El Proponente, debera realizar la presentacion de su propuesta econdémica en el ERP, monto global del
servicio.

La propuesta econdmica sera presentada y evaluada conforme lo establecido en la CEL del DBC.

Se aclara que los Proponentes deberan presentar sus ofertas en ambos formatos (Formato B-1 y ERP).
Una vez se firme el Contrato, la empresa Contratista debera presentar el Andlisis de Precios Unitarios del
proyecto (APU) en un plazo no mayor a 2 dias calendario.

CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA (MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS)

El criterio de evaluacidn de ofertas técnicas aplicado para la presente Licitacion es CUMPLE/NO CUMPLE
y serd de acuerdo a la Matriz de Evaluacion de Ofertas Técnicas adjunto en el Anexo 6.

PLANES A PRESENTAR POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Los planes a ser presentados por la empresa Contratista, de manera enunciativa mas no limitativa, son los
siguientes:

a) Plan de Ejecucion

La empresa Contratista deberd elaborar y presentar un plan de ejecucién de los trabajos que debe
contener como minimo, los siguientes aspectos:

= Descripcion y alcance del servicio.

= EDT, Estructura de Desglose de Trabajo.

= Procedimientos operativos y de comunicacion.

= QOrganigrama de la obra.

= Plan de manejo de la Ingenieria.
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b)

= Plan de adquisicion de materiales a ser provistos por la empresa Contratista.
= Plan de manejo de la construccion.
= Plan de comisionado y puesta en marcha.

= Plan de cierre del contrato del servicio.

Plan de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial

Los requisitos de SMS y RSE, que incluya un plan de respuesta a emergencias, debe ser presentado por la
empresa Contratista.

En este plan se debe especificar todo lo relacionado a la evaluacién/monitoreo de factores ambientales,
como ser, analisis de riesgos ambientales, monitoreo de ruido y gases de combustion en fuentes fijas y
moviles, gestidn de residuo sélidos y liquidos, y otros relacionados al proyecto.

c)

Plan de Calidad

La empresa Contratista debe elaborar y presentar un plan de aseguramiento y control de calidad (QA/QC)
especifico para la obra o servicio en cuestion, que incluya:

= Objetivos generales y especificos para la ejecucién de la obra o servicio.

= Responsabilidades.

= Procedimientos de calidad, procesos y recursos.

= Descripcion del mecanismo para levantamiento y cierre de posibles desviaciones.

= Actividades requeridas de verificacion, validacidn, seguimiento, inspeccidon vy
ensayo/prueba especificos durante la ejecucion del servicio, asi como los criterios de
aceptacion (mediciones, ensayos, pruebas) y recursos para supervisar e inspeccionar que
las actividades se estén llevando a cabo segln los requisitos y normas establecidas y
aprobadas en dicho plan.

= Registros de calidad o informacién documentada.

El plan de calidad debera ser aprobado por YPFB TS. y deberd estar de acuerdo a procedimientos internos
de YPFB TS.

=

Reporte Diario de Obra (RDO) — cuyo objetivo es tener un documento que pueda ser revalidado por
cualquier departamento y conformar el historial de la obra. El supervisor de YPFB TS y los
supervisores asignados por el Contratista, deberan firmar el RDO, previa revisidn si hubiera algunos
cambios planteados por otros departamentos. Los RDO’s se deberan entregar dentro del Data Book
de la obra, para que se pueda tener un documento de prueba de la calidad con que ha sido
construida la obra, ya que es el fiel reflejo de lo que ocurrié en obra dia a dia.

Informes de Avance de la Obra o Servicio — que el Contratista debera presentar a la Supervision de
YPFB TS y el cual debera ser presentado quincenalmente. Dichos informes de avance podran incluir,
informe de avance periddico, cronograma de avance mostrando el avance real a la fecha, informe
de la productividad laboral u horas hombre reales, informe de la fuerza laboral listando todo el
personal por especialidad y por asignacion de trabajo, informe de equipos utilizados en la obra,
reporte de seguridad indicando accidentes y casi accidentes reportados, reporte de kildmetros
recorridos en obra, e indices de SMS.

Informe Mensual — que resulta del resumen acumulado de los informes quincenales, este informe
debera también contar con un relatorio fotografico de las actividades de campo efectuada indicando
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también él % de obra ejecutado, lo cual respaldara la medicidén del servicio para efectos de
facturacion.

Al igual que el informe semanal, debe contar como minimo con la siguiente documentacion:
v’ Caratula.
v indice.

v' Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo. En todas las
especialidades: medio ambiente, seguridad, social, obra, calidad, etc., haciendo notar los
aspectos importantes.

Planificacion para el siguiente mes.

Avance de cronograma: Contractual Vs. Ejecutado en MS Project.

Estadisticas de SMS (mensual y acumulado a la fecha).

Curva financiera (Ingresos tedricos y ejecutados).

Curva semanal de avance fisico — financiero (mes previsto, mes ejecutado total).
Planilla de la Estructura analitica fisica y financiera de la obra o servicio.

Registro Fotografico.

NN N N N N NN

Conclusiones y recomendaciones finales.

14. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Forman parte de los TDR los siguientes documentos:

Anexo 1: 643_s2m02.1_rev.2024 Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y RSE para
Elaboracidon de la Carpeta de Inicio.

Anexo 2: Disefio conceptual.

Anexo 3: Instructivos YPFB TS a considerar.

Anexo 4: Experiencia de la empresa proponente y personal propuesto.

Anexo 5: Lista minima de equipos

Anexo 6: Matriz evaluacidn de ofertas técnica.

15. NORMAS APLICABLES

El desarrollo y ejecucidn de los trabajos requeridos en la presente Licitacion, deberd ajustarse a las
mejores practicas de ingenieria y cumplir con las ultimas versiones de estandares, cddigos y practicas
recomendadas en la industria petrolera que estan indicadas a continuacién de forma enunciativa mas no
limitativa.

Estudio de suelos

American Society for Testing and Materials.

ASTM 420 Recommended practice for investigation and sampling soil and rock for engineering
purposes.

ASTM 1452 Practice for soil investigation and sampling by Auger Borings.

ASTM 2487 Classification of soils for engineering purposes.

Acero Estructural

American Institute of Steel Construction.
American National Standards Institute.
American Society for Testing and Materials.
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= ASTM A-325 High Strength Bolts for Structural Steel Joints, Including Suitable Nuts and Plain
Hardened Washers.

= ASTM A36 Carbon Structural Steel.

=  AWS American Welding Society.

=  AWS D1.1 Structural Welding Code-Steel.

Concreto

= NB 1225001 Norma Boliviana del Hormigén Estructural.

=  ACI American Concrete Institute.

= ACI-214 Recommended practice for Evaluation of strength test results for concrete.

= ACI-211-1-77 Recommended practice for concrete mixture.

=  ACI-301 Specifications for structural concrete for buildings.

= ACI-318 Building Code requirements for reinforced concrete.

=  ASTM American Society for Testing and Materials.

=  ASTM C-31 Standard method for making and curing concrete test specimens in the field.
=  ASTM C-33 Specification for concrete aggregates.

=  ASTM C-39 Standard method of test for compressive strength of cylindrical concrete specimens.
= ASTM C-94 Specification for ready-mixed concrete.

= ASTM C-143 Standard method of test for slump or hardened concrete.

= ASTM C-150 Specification for Portland cement.

Mecanica

= APl American Petroleum Institute.

= API 5L Specification for Line Pipe.

=  API5LT RP Recommended Practice for Truck Transportation of Line Pipe.

=  API5L8 RP Recommended Practice for Field Inspection of New Line Pipe.

= APl 6D Specification for Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball, and Check Valves), Closures,
Connectors and Swivels.

=  API 598 Specification for Valves Inspection and Test.

= APl 601 Metallic Gaskets for Raised-Face Pipe Flanges and Flanged Connections (Double-
Jacketed Corrugated and Spiral-Wound).

= APl 1104 Standard for Welding of Pipelines and Related Facilities.

= APl 1117 Recommended Practice for Movement in In-service Pipelines.

=  API 2201 - Procedures for Welding or Hot Tapping on Equipment on Service.

= APIRP 521 Guide for Pressure Relieving and Depressurization Systems.

= American Society of Mechanical Engineers.

= APIRP 1110 Recommended Practice for the Pressure Testing of Liquid Petroleum Pipelines.

=  ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems.

=  ASME B31.4 Liquid Transportation Systems for Hydrocarbons, Liquid Petroleum Gas, Anhydrous
Ammonia, and Alcohols.

=  ASME VIII Boiler and Pressure Vessel Code.

=  ASME IX Welding, Boiler and Pressure Vessel Code.

=  ASME/ANSI B1.1 Unified Screw Threads.

=  ASME/ANSI B2.1 Pipe Threads.

=  ASME/ANSI B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings.

=  ASME/ANSI B16.9 Factory-Made Wrought Steel Butt welding Fittings.

= ASME/ANSI B16.11 Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded.

=  ASME/ANSI B16.20 Ring Joint Metallic Gaskets for Pipe Flanges-Ring-Joint-Spiral-Wound and
Jacketed.
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ASME/ANSI B16.21 Non-metallic Flat Gaskets for Pipe Flanges.

ASME/ANSI B16.25 Butt welding Ends.

ASME/ANSI B16.34 Flanged and Butt Welding End.

American Society for Testing and Materials.

ASTM A105 Specification for Forgings, Carbon Steel for Piping Components.

ASTM A106 Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature
Service.

ASTM A193 Alloy-Steel and Stainless-Steel Bolting Materials for High-Temperature Service.
ASTM A194 Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High-Pressure and High-Temperature
Service.

ASTM A234 Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and Elevated
Temperatures.

Manufacturer’s Standardization Society of the Valve and Fittings Industry.

MSS-SP-6 Standard Finish for Contact Faces of Pipe Flanges and Connecting End Flanges of
Valves and Fittings.

MSS-SP-44 Steel Pipeline Flanges.

MSS-SP-55 Quality Standard for Steel Casting for Valves, Flanges and Fittings and Other Pipe
Components.

MSS-SP-75 Specification for High Test Wrought Butt Welding Fittings.

MSS-SP-84 Steel Valves — Socket Welding and Threaded Ends.

MSS-SP-97 Integrally Reinforced Branch Outlet Fittings.

Proteccion Catddica

National Association of Corrosion Engineers.

NACE RP 0169 Control of External Corrosion of Underground or Submerged Metallic Piping
Systems.

NACE RP 0286 The Electrical Isolation of Cathodically Protected Pipelines.

Pintura y Revestimiento

NACE National Associations of Corrosion Engineers.
SSPC Society for Protective Coatings.

Regulaciones en el Estado Plurinacional de Bolivia

Ley N° 3058, Ley de Hidrocarburos.

Reglamento para el Disefio, Construccion, Operacion y Abandono de Ductos en Bolivia, Decreto
Supremo N° 24721, 1997.

Ley N° 1333, Ley de Medio Ambiente.

Ley N° 16998, Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar de Bolivia.

Decreto Supremo N° 24335 de 19 de Julio de 1996 Reglamentos de la Ley de Hidrocarburos.
Reglamentacion de la Ley N° 1333 del Medio Ambiente, Reglamento para Actividades con
Sustancias Peligrosas.

16. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Las recomendaciones y observaciones indicadas a continuacion son de caracter orientativo y referencial,
en el entendido que la empresa Contratista deberd trabajar bajo estrecha coordinacidon con YPFB TS
durante el desarrollo de las actividades del proyecto.

Luego de la firma del Contrato, para el desarrollo de todo el proyecto, el plazo de revisién de toda la
documentacion sera de 10 dias calendario y por conducto regular (Proceso de seguimiento a definir en la
primera reunion de coordinacion Contratista-YPFB TS), en este sentido, la empresa Contratista deberd
prever la elaboracidn anticipada de los Procedimientos de Ejecucion de Obra, Planes e Instructivos, bajo
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el concepto de que para el inicio de cualquier actividad de construccion es requisito ineludible contar con
el procedimiento de ejecucion aprobado por YPFB TS.

l. Reuniones Semanales

Con el objetivo de coordinar todas las actividades y pormenores de la obra, de forma semanal, en el lugar
acordado en el KOM, se efectuaran reuniones de coordinacién en las cuales debera participar todo el
personal de direccion de la obra.

Durante la realizacion de las reuniones se generard el Acta de Reunién correspondiente, indicando la
fecha, participantes, ademas de los temas tratados, conclusiones y compromisos asumidos por cualquiera
de las partes.

1. Boletines de Medicion

Los boletines de medicién mensuales deben ser entregados maximo el dia 5 de cada mes para la revisién
y aprobacién por la Supervision en campo y posterior envio a oficinas Santa Cruz hasta el 10 de cada mes.

Este documento, una vez aprobado en campo, debe ser entregado en dos ejemplares.

El Boletin de Medicidon debe estar ordenado y clasificado debidamente, con el siguiente contenido

minimo:
a. Caratula.
b. Boleta de pago o pre factura.
c.  Resumen de la planilla de obra.
d. Planilla de cantidades de obra.
e. Documentacion de respaldo de todas las cantidades certificadas.
f.  El dltimo RDO del mes a certificar.

La empresa Contratista debera presentar a YPFB TS de manera obligatoria los respaldos correspondientes
al cumplimiento de obligaciones laborales Boletas de pago, liquidacidn mensual al ente gestor de salud a
corto plazo, aportes a la Gestora Publica de Seguridad Social y la documentacién es necesaria para el pago
del BM.

L. Gestion Social y Contratacion de Mano de Obra Local

Es politica de YPFB TS el mantener buenas relaciones con las comunidades. Dentro de este marco, sera
obligacidon de la empresa Contratista seguir esta linea de buena relacion, para lo cual debera disponer de
forma permanente, en campo, de un Coordinador de Gestidn Social y Relacionamiento Comunitario. Se
dara a conocer el procedimiento general para la gestion social a emplearse para el proyecto, el cual debe
ser de cumplimiento por la empresa Contratista adjudicada.

Por otra parte, dentro de su politica de apoyo comunitario, tiene compromisos de apoyo social a las
comunidades cercanas al lugar de la obra del proyecto por lo que la empresa Contratista adjudicada
debera tener en cuenta que la contratacién de mano de obra no calificada (lldmese ayudantes generales
u otra denominacién) debe ser tomada en su totalidad de las comunidades vecinas al proyecto, es decir
el 100% del requerimiento del proyecto. Solo se podra contratar mano de obra no calificada de otro lugar
en el caso que no se pueda disponer localmente. La mano de obra local, de acuerdo al EEIA, en proyectos
de construccion, no debe representar menos del 30% del total de la mano de obra del proyecto, tomando
en cuenta los estandares salariales y bonificaciones locales, ademas del procedimiento de contratacion
de YPFB TS.

V. Cambios de Diseio y Actividades Adicionales
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En caso de presentarse la necesidad de ejecutar actividades no contempladas dentro del alcance original
indicado en el presente documento, las mismas deberdn ser ejecutadas con la autorizacidon escrita por
YPFB TS, no se reconocerdn pagos por actividades adicionales ejecutadas sin la autorizacidn respectiva
indicada.

El proceso normal de aprobacion contempla de forma referencial los siguientes pasos:

Analisis y Evaluacion Técnica de la actividad en campo.

Solicitud de cotizacion del servicio por YPFB TS.

Cotizacion del Servicio por la empresa Contratista.

Evaluacién Técnico — Econdmica del servicio por YPFB TS.

Aprobacion del presupuesto por YPFB TS (Fiscal y Gerente del Servicio).
Autorizacion de la ejecucion.

BN BN o N e N © S V)

De forma interna, estas autorizaciones, en funcion al monto de la actividad, deben seguir el proceso de
autorizacion.

Para el caso de presentarse actividades nuevas, inexistentes en el Contrato, se elaborardn los precios
unitarios considerando los mismos costos de Materiales, Equipos, Mano de Obra y Costos Indirectos, de
los items que mas se asemejen dentro del Contrato de Obra.

La elaboracidn del presupuesto debera ser efectuada, tomando en cuenta los precios unitarios de las
planillas APU presentadas por la empresa adjudicada previo a la firma de contrato.

V. Boletin de Cierre de Contrato

La aprobacidon y pago del ultimo Boletin de Medicidon (BM) del Proyecto estard sujeta a la presentacion,
por parte de la empresa Contratista, de toda la documentacion de respaldo necesaria que certifique el
pago de todas las deudas por concepto de salarios, alquileres, servicios, materiales, compromisos
asumidos u otros en el lugar y sectores involucrados en la construccién del tramo.

Por otra parte, en caso necesario, YPFB TS en cualquier etapa de la construccidon podra solicitar al
Contratista la presentacién de la documentacion necesaria de cumplimiento de pagos y aportes laborales
del personal asignado al proyecto; ademas de pagos por servicios, alquileres, materiales, etc.

Al mismo tiempo, se debe tomar en cuenta que la aprobacion y liberacion de pago del boletin de cierre
dependera de la presentacién del libro de obra (Data Book), planos As Built y geodatabase completos y
aprobados por YPFB TS.

Para el cierre del BM solo se aceptara el documento “Acta de Conformidad de Pago de Proveedores de
Bienes y/o Servicios”, documento propio del Contratista, FS.112 “Levantamiento y Cierre de Preventivas”
del Manual de Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y RSE de YPFB TS, no se aceptara
compromisos de pago u otros documentos de acuerdos internos, solo se aceptara el acta de pago
realizado.




