
1 8" CAÑERÍA ASTM A A106 GR B SCH 80 12 M 10 días

2 8" X 32" MONTURA REINFORCING SADDLE ASTM A 324 WPB SCH STD 1 UN 60 días

3 8" BRIDA WN RF ANSI 600 ASTM A 105 SCH 80 5 UN 10 días

4 8" BRIDA CIEGA RF ANSI 600 ASTM A 105 2 UN 10 días

5 8" CODO 90° RL ASTM A 234 WPB SCH 80 2 UN 10 días

6 8" EMPAQUETADURA, 304 SS SPIRAL WOUND, NON ASBESTOS FILLER CWI 600 LB 8 UN 10 días

7 8" EMPAQUETADURA DIELECTRICA 600 LB G10 VCS 2 KIT 10 días

8
1_1/8" X 

7_3/4" 
PRISIONEROS ASTM A 193 B7 C/TUERCA ASTM A 194 2H 72 UN 10 días

9 1/2"
VALVULA ESFERICA, 1/2", PASO TOTAL, 2000 PSI, ASTM A216, 316 SS BALL & STEAM, 

TEFLON SEALS & SEATS. EXTREMOS NPT HEMBRA- HEMBRA
2 UN 10 días

N

Cumple / No Cumple / No Cotiza

Cumple / No Cumple

Cumple / No Cumple / No Cotiza Cumple / No Cumple / No Cotiza

Cumple / No Cumple / No Cotiza Cumple / No Cumple / No Cotiza

Cumple / No Cumple / No Cotiza Cumple / No Cumple / No Cotiza

Cumple / No Cumple / No Cotiza Cumple / No Cumple / No Cotiza

Cumple / No Cumple / No Cotiza

ANEXO E-1

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Condición de entrega Cumple / No Cumple

EMPRESA 1

RESULTADO TÉCNICO

Cumple / No Cumple / No Cotiza

Cumple / No Cumple / No Cotiza

Cumple / No Cumple / No Cotiza

Cumple / No Cumple / No Cotiza

Cumple / No Cumple / No Cotiza

RESULTADO

Item DESCRIPCIÓN
Cant.

Req. 
Unidad

Plazo Entrega 

(Días Calendario)

DDP (Almacén YPFB TR)

Cumple / No Cumple / No Cotiza

Cumple / No Cumple

Cumple / No Cumple / No Cotiza

Cumple / No Cumple / No Cotiza

Diámetro

Cumple / No Cumple

EMPRESA [n]

RESULTADO TÉCNICO

NOMBRE DEL BIEN : Adquisición de Material Mecánico
PROYECTO:  "Interconexión Termoeléctrica del Sur GASYRG"
UNIDAD SOLICITANTE:  GSPI - YPFB TR


