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1  ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACION

Con el objetivo de garantizar el correcto y oportuno funcionamiento del equipo destinado a la generacion
eléctrica de emergencia en las oficinas, y ante la reciente aparicion de fallas que no se habian presentado
anteriormente, se considerd necesario gestionar un servicio que cumpla con los estandares de seguridad
vigentes en nuestra empresa.

Debido a las horas de servicio y con el fin de garantizar la disponibilidad sin fallas de la unidad, YPFB
TRANSIERRA S.A. tiene planificado ejecutar, con el apoyo de terceros calificados, adecuaciones en el
sistema de control del generador de emergencia HEIMER, ubicado en las oficinas de la Av. Cristo Redentor
entre quinto y sexto anillo.

El presente documento tiene por objeto definir las condiciones técnicas para la elaboracion de la
propuesta Técnica y Econdmica, que corresponden a la licitacion de “CONTRATACION DE SERVICIO PARA
REEMPLAZO DEL REGULADOR DE VOLTAJE “AVR” Y MEJORAS EN EL TABLERO DE CONTROL”

2 UBICACION DEL PROYECTO

El edificio de oficinas, propiedad de YPFB TRANSIERRA S.A., estd ubicado en Av. Cristo Redentor entre
quinto y sexto anillo, del Departamento de Santa Cruz.

Las coordenadas aproximadas del lugar son:
Latitud: 17°44'12.87"S
Longitud: 63°10'13.06"0

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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Figura 1. Imagn satelital de edificio.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos




TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE SERVICIO PARA REEMPLAZO FOP-CS22-

DEL REGULADOR DE VOLTAIJE “AVR” Y MEJORAS

Transierra | g\ g tapLERO DE CONTROL 00002

FO.348 Revisidn 2 Vigente desde: 15.10.2020 Pagina: 4 de 12

3  DEFINICIONES

A continuacion, definiciones o conceptos cuyo contenido extenso se han escrito de forma abreviada
en el presente documento:

=  TDR: Términos de Referencia.

=  Contratista: Es la parte que toma a su cargo la Construccién y Puesta en Marcha del Servicio.

=  Proveedor: Es la parte que provee equipos o servicios que requeridos para la ejecucion del
servicio.

=  ARP: Acta de Recepcidn Provisional, que se emitira cuando las instalaciones estén disponibles
para la puesta en marcha, es decir una vez se concluya todas las actividades criticas y necesarias
para la operacidn segura de las instalaciones objeto del servicio.

=  ARD: Acta de Recepcidn Definitiva, que se emitird cuando se tenga el cierre del listado de obras
por completar que marca la conclusidn de la totalidad del alcance del contrato y la aprobacion
de la documentacion conforme a obra.

= PUNCH-LIST: Lista de Obras por Completar que serd elaborada durante la entrega provisional
de obra.

= SRE: Sistema de respaldo de energia eléctrica es el conjunto de componentes y dispositivos
electrdnicos que permite garantizar un suministro sin interrupciones de energia.

= SCP: Sistema de control de Procesos.

= AVR: (Regulador Automatico de Voltaje) le proporciona una tensidn de salida estable y limpia
gracias a sus estabilizadores.

4 OBIJETIVO

El objetivo del presente servicio es actualizar el dispositivo regulador de voltaje AVR y sus accesorios de
control adyacentes, asi como la provisién de repuestos criticos.

5  ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE OFERTAS

5.1 PERFIL REQUERIDO DE LA EMPRESA

La empresa contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

- Experiencia profesional especifica de la empresa: Experiencia minima de tres afios en instalaciones
eléctricas (mantenimiento de generadores de respaldo) dentro de la industria.

5.2 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA — INSPECCION PREVIA

Sera establecida oportunamente una fechay horario, para realizar una visita al lugar donde se desarrollara
la obra, esta visita sera acompafiada por personal designado por YPFB TRANSIERRA S.A y se hara en
conjunto con interesados que deseen presentar su oferta. Esta vista sera registrada y es de caracter
habilitante en la etapa de evaluacién de las propuestas.

6 ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TRANSIERRA S.A.

Es importante destacar que YPFB TRANSIERRA S.A. no hara provisién de ningln tipo de equipo,
herramienta, software o material, ya que se entiende que el alcance de este servicio es bajo la modalidad
de llave en mano.
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7  DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO

item | Sistema de Ref. ALCANCE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
1 Eléctrico Verificar el estado general
2 Eléctrico Verificar el estado de las conexiones eléctricas
3 Eléctrico Verificar el ajuste de pernos de potencia
4 Eléctrico Limpieza a contactos eléctricos
5 Eléctrico Lubricar rodamientos si corresponde
7 Todos Inspeccion visual en busca de fugas de fluido
8 Todos Revision de niveles de fluidos; aceite de motor; refrigerante del radiador
9 Fijacién Verificar ajuste de pernos y abrazaderas
10 |Adm-Escape Cambiar Filtro de aire
11 [Lubricacion Cambiar aceite de motor y filtro de aceite
12 |Combustion Cambiar Filtro de combustible, de refrigerante y separador de agua
13 |Transmision Revisar tension de correa/ Cambio si aplica
14 |Combustion Revisar/regular Juego de valvulas si corresponde
15 |Adm-Escape Revision de Turbocompresor / Si corresponde
16  |Carga-Arranque Revisar el cargador de bateria
17 |Carga-Arranque Revisar estado de baterias
18  |Carga-Arranque Revisar motor de arranque
19 |Todos Limpieza general con desengrasante
Grupo Electrdgeno
21 [Control Revisar médulo de control en busca de alarmas presentes
22 [Monitoreo Revisar comunicacion de monitoreo remoto DSEWEB si corresponde
23 [Control Registro de parametros en vacio
24 |Seguridad Revisar operacién de parada de emergencia
25 [Control Revision del ATS
26 [Todos Pruebas de transferencia (Se deben coordinar previamente)
27 |Todos Informe técnico del servicio y resultados
8 DESARROLLO DEL SERVICIO
DESCRIPCION

Servicio de Mantenimiento Anual

Servicio de Revision eléctrica de alternador y Prueba de la calidad de Aislamiento (Megger)
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8.1 PLAZOY CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

El tiempo estimado para este servicio es de 10 dias calendario considerando imprevistos.

TIEMPO DE ENTREGA

GARANTIA TECNICA 3 meses de garantia desde la entrega del servicio y conformidad del cliente.
LUGAR DEL SERVICIO Instalaciones del Cliente

El personal debe contar con seguros de vida y contra accidentes.

Debe incluirse para éste trabajo repuestos y/o materiales adicionales que se puedan necesitar al momento del desarmado.
Adquiridos por la contratista antes de proceder.

El supervisor de la obra por parte de YPFB Transporte S.A. gestionard permisos de trabajo en campo para realizar el servicio.

Se entregara el area liberada, el generador se encontrard liberado para efectos de brindar las condiciones necesarias para el trabajo y proporcionar las
medidas de seguridad.

9 PERSONAL

La empresa contratista deberd asegurar la disponibilidad de personal especializado y equipos en buenas
condiciones, cuando YPFB Transierra S.A., requiera la ejecucion de trabajos de acuerdo a planificacion.

9.1 DETALLE DE PERSONAL

e  Personal técnico eléctrico con experiencia minima de 3 afios en el rubro.

10 SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL

Para la ejecucion de todas las actividades, el Contratista sera responsable de cumplir y hacer cumplir las
normativas de Calidad (QA/QC), Salud, Seguridad, Bioseguridad, Medio Ambiente y Social de YPFB
TRANSIERRA S.A., establecidas en el Reglamento para Contratistas.

El Contratista, cuando corresponda, deberd de tener todos los cuidados para prevenir conflictos sociales,
ejerciendo normas de conducta basadas en: respeto mutuo comunicacion clara y reciprocidad.

Todo traslado de personal como de equipos constituye parte de la provision del servicio y todo vehiculo
empleado para ello debe cumplir con indicaciones de Seguridad.

11 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Se informa al Contratista que deberda observar y tomar en cuenta cualquier dato que haya sido omitido o
no esté claramente especificado en este pliego, que a su criterio como al de las buenas practicas de
ingenieria, se juzgue necesario para la apropiada ejecucidn del proyecto, ademas que pueda contribuir a
los objetivos del mismo; ademas de cualquier recomendacidn, aclaracidon o tema que esté pendiente de
definicion.
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