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E N M I E N D A  N ° 1  
L I C I T A C I Ó N  P Ú B L I C A  N o .  5 0 0 0 0 0 5 4 5 2  

“ S E R V I C I O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  S A T E L I T A L  P A R A  
E S T A C I O N E S  D E L  G A S Y R G ”  

 
A todas las Empresas interesadas: 
 
En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB TRANSIERRA S.A. y de acuerdo a lo estipulado en 
el DBC, Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) 
enmendamos lo siguiente:  
 

 
En la Parte II, Condiciones Especiales de la Licitación (CEL) Punto 21,22 y Cronograma del DBC: 
 
Donde dice: 

 
21. Presentación de 

Propuestas 
21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica 
hasta las 14:00 horas del día viernes 31 de octubre de 2025.   
 
NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma 
ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la 
presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL. 

22. Apertura de 
Propuestas La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:  

Lugar.: Plataforma virtual (Teams) 

Ciudad: Santa Cruz de la Sierra    

País: Bolivia   

Fecha: 31/10/2025 

Hora: 14:30 
Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:  
 

Únase a través de su PC o aplicación móvil 
 

Unirse a la reunión ahora 
 

 
Debe decir: 

 
21. Presentación de 

Propuestas 
21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica 
hasta las 14:00 horas del día viernes 07 de noviembre de 2025.   
 
NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma 
ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la 
presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL. 

22. Apertura de 
Propuestas La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:  

Lugar.: Plataforma virtual (Teams) 

Ciudad: Santa Cruz de la Sierra    

País: Bolivia   

Fecha: 07/11/2025 

Hora: 14:30 
Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:  
 

Únase a través de su PC o aplicación móvil 
 

Unirse a la reunión ahora 
 

 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjNlZmZlMTUtOTg2MS00YjJlLTgzOTgtNjRmODVmMGQxNWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ee9c90b-35ef-4006-81f1-e9f8d79c911a%22%2c%22Oid%22%3a%22a8024946-03c1-47f3-ae2e-bac1fed56b65%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjNlZmZlMTUtOTg2MS00YjJlLTgzOTgtNjRmODVmMGQxNWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ee9c90b-35ef-4006-81f1-e9f8d79c911a%22%2c%22Oid%22%3a%22a8024946-03c1-47f3-ae2e-bac1fed56b65%22%7d
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Donde dice: 

 
CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos: 
 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

1 Publicación del DBC en la Web   
 Día  Mes  Año  

 
      

 

 16  10  2025         

2 Inspección previa   
 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

             No aplica 

3 Consultas Escritas (fecha límite)  
 Día  Mes  Año         

 28  10  2025        Vía e-mail 

4 Reunión de aclaración  

 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

             No aplica 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
   

5 
Presentación de Propuestas (fecha límite) 
 

 
 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 
 31  10  2025   14  00    Plataforma ERP 

6 Apertura de Propuestas (fecha límite) 
  Día  Mes  Año   Hora  Min.    

  31  10  2025   14  30   Plataforma Virtual 

7 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o 
Declaratoria Desierta (fecha estimada) 

 
 Día  Mes  Año         

 
 07  11  2025         

 
8 

Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada) 
 

 Día  Mes  Año          

 10  11  2025          

9 
Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha 
estimada) 

 

 Día  Mes  Año         

 
 

11 
 

11 
 

2025 
 

 
      

   

10 
Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha 
estimada) 

 
 Día  Mes  Año         

 
 18  11  2025         

11 
Suscripción de contrato (fecha estimada) 
 

 
 Día  Mes  Año         

 20  11  2025         

 
El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin 
embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores. 

 
 
Debe decir: 

 
CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos: 
 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

1 Publicación del DBC en la Web   
 Día  Mes  Año  

 
      

 

 16  10  2025         

2 Inspección previa   
 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

             No aplica 

3 Consultas Escritas (fecha límite)  
 Día  Mes  Año         

 28  10  2025        Vía e-mail 

4 Reunión de aclaración  

 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

             No aplica 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
   

5 
Presentación de Propuestas (fecha límite) 
 

 
 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 
 07  11  2025   14  00    Plataforma ERP 

6 Apertura de Propuestas (fecha límite) 
  Día  Mes  Año   Hora  Min.    

  07  11  2025   14  30   Plataforma Virtual 

7 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o 
Declaratoria Desierta (fecha estimada) 

 
 Día  Mes  Año         

 
 07  11  2025         

 
8 

Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada) 
 

 Día  Mes  Año          

 14  11  2025          

9 
Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha 
estimada) 

 

 Día  Mes  Año         

 
 

17 
 

11 
 

2025 
 

 
      

   

10   Día  Mes  Año          
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Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha 
estimada) 

 18  11  2025  
 

      

11 
Suscripción de contrato (fecha estimada) 
 

 
 Día  Mes  Año         

 25  11  2025         

 

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin 
embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores. 

 
 

Santa Cruz de la Sierra, 30 de octubre de 2025 


