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1. INTRODUCCION

YPFB TRANSIERRA S.A. (YPFB TS en adelante) es una empresa dedicada al transporte
de gas natural mediante el Gasoducto Yacuiba — Rio Grande (GASYRG) de 32” de diametro
y 432 Km de longitud, cuyo gasoducto inicia en el departamento de Tarija, pasa por el
departamento de Chuquisaca hasta el punto de entrega en la Estacion de Rio Grande
localizada en el departamento de Santa Cruz.

YPFB TS, como parte de la gestion de integridad del GASYRG, tiene programado realizar
la actualizacién de su Matriz de Riesgo.

Santa Cruz

Gasoducio
Estacion de Compresian
Estacion de Medicidn
Valvula de Seguridad
Ciudades Pablaciones
Blogue Productor
Limites Internacionales

Ferrocarril

ESEX Y EX Y

Rios

Gasoducto Yacuiba — Rio Grande (GASYRG) y sus Estaciones de Compresion y
Medicion
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2. OBJETO

El objetivo principal es elaborar un analisis de riesgo cuantitativo que determine la
probabilidad de ocurrencia de eventos no deseados o condiciones que puedan
comprometer la integridad del gasoducto operado por YPFB TS., asi como la naturaleza y
gravedad de las consecuencias derivadas de una falla. Este modelo integrara datos
relacionados con el disefio, construccién, operacién, mantenimiento, pruebas e
inspecciones del sistema de ductos, inspecciones instrumentadas e inspecciones CIS
DCVG realizadas sobre las instalaciones de superficie, para identificar los riesgos mas
significativos y desarrollar un plan priorizado y eficaz de prevencién, deteccién y mitigacion.

3. ALCANCE

El servicio se aplicara al Gasoducto Yacuiba - Rio Grande (En adelante GASYRG) operado
por YPFB TS, con una longitud total de 432 km, compuesto por 5 tramos. La evaluacién
abarcara la recopilaciéon e integracion de datos, la identificacion de amenazas a la
integridad, el analisis cuantitativo de riesgos y la propuesta de medidas de mitigacion.

Presentar los servicios de consultoria en integridad de activos e ingenieria, para el
desarrollo de un Analisis Complementario de Riesgo Cuantitativo sobre el Gasoducto
compuesto por 5 tramos operado por YPFB TS:

Tramo 1: Estaciéon Yacuiba - Estacién de compresion Villamontes
Tramo 2: Estacion de compresion Villamontes - Estacion Buena Vista
Tramo 3: Estacion Buena Vista — Estacion de Compresion Parapeti
Tramo 4: Estacion de Compresion Parapeti - Estacion Huoche

Tramo 5: Estacion Huoche - Estacidon Rio Grande

Incluyendo:
o) Integracion y validacion de la informacion provista por YPFB TS.
o Analisis de Riesgo Individual y Social.
o Recomendaciones para mitigar el riesgo en los sitios donde el riesgo
resulte intolerable.
o Desarrollo de Informe Técnico.

4. DESCRIPCION

4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL SERVICIO
La actualizacion de la Matriz de Riesgo, debe realizarse tanto para la linea del GASYRG
y el gasoducto de interconexion denominado extension GASYRG — KP-0 GIJA
(Gasoducto Integracion Juana Azurduy), de acuerdo a las especificaciones
mencionadas a continuacion:

411 Actividades a desarrollar en la actualizacion de la Matriz de Riesgos

4.1.1.1 Recopilacion, revisién e integracion de informacion.
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Se realizara una evaluacion inicial de las amenazas potenciales al sistema mediante la
recopilacion, revision e integracion de datos relevantes que caractericen los segmentos
del ducto y las condiciones que puedan afectar su integridad. Este proceso incluira:

e Planialtimetria
e Traza georreferenciada.
e Clase de trazado

o Datos de Disefio y Construccion: Factor de disefio: Material del cafio,
Diametro, Espesores, Longitud, Tipo de soldadura, Tipo de recubrimiento,
Tapada en la generalidad del ducto y en los cruces.

e Datos operativos: MAOP, MAOP objetivo, Temperatura de operacion
maxima y minima, Caudal, Cromatografia del gas.

e Historial de fugas/fallas

e Analisis de Causa Raiz o Analisis de Falla Histéricos de las lineas
(particularmente SCC o Fatiga)

e Historial de reparaciones
e Existencia de sefalizacion

e Interferencias (cruces de caminos, rutas, lineas eléctricas de media y alta
tensién, rios, arroyos, construccion, ferrocarril, otros ductos, etc.)

e Uso del suelo.

e Viviendas y otras construcciones identificadas en un radio de 200 metros

e Resistividad del suelo

e Reportes de Inspeccion Interna Instrumentada (ILI)

¢ Reportes de Evaluaciones Directas e Indirectas

e Costos de Reparaciones asociadas a eventuales MMR. (Monitoreos,
Mantenimiento y Reparacion).

o Costos estimados de Construccion de un nuevo segmento por km

e Ubicacion de Rectificadores y Corriente Drenada Histéricamente

e Plan de Emergencia General de YPFB TS.

Se integrara los datos utilizando herramienta GIS (Sistema de Informacion Geogréfica)
para su mejor interpretacion.

Todos los datos recopilados en el marco de este Estudio de Ingenieria, incluyendo
Informacion Técnica, Social, Ambiental y Econdmica, seran tratados con la mas estricta
confidencialidad, garantizando la privacidad de la informacion y cumpliendo con los mas
altos estandares de seguridad y ética profesional.

4.1.1.2 Evaluacion de riesgos

Una vez recopilados los datos se los empleara para realizar una evaluacién de riesgos del
sistema. Mediante la evaluacion integrada de la informacion, el proceso de evaluacion de
riesgos identifica los eventos y/o condiciones especificas de la ubicacion que podrian
provocar una falla de la tuberia y proporciona una probabilidad y las consecuencias de un
evento. El resultado de la evaluacion de riesgos debe incluir la naturaleza y la ubicacién de
los riesgos mas significativos para la tuberia.

4.1.1.3 Modelaje de la evaluacion de Riesgo
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4.1.1.3.1 Definicion mecanismos de Daino y Amenazas

La metodologia empleada mostrara variaciones relativas del riesgo a lo largo del ducto,
considerando tanto la probabilidad de falla como las consecuencias potenciales. El modelo
integrara:

> Mecanismos de Falla:

Dafo por Terceros.

Operaciones Incorrectas.

Corrosion, Fatiga y Agrietamiento por Corrosion Bajo Tension (SCC).
Geopeligros (geo amenazas).

Robo y Sabotaje.

> Amenazas

e Cumplimiento con las nueve categorias de amenazas (0 21 amenazas
individuales) de ASME B31.8S, seccién 2.2, y evaluacion de
consecuencias segun seccion 3 (impacto en personas, propiedad,
empresas y medio ambiente).

> Consideraciones del modelo:

o Diferenciacion entre mecanismos tiempo-dependientes (ej., corrosion,
fatiga, geopeligros de accion lenta) y aleatorios (ej., dafio por terceros,
defectos de fabricacion/construccion).

e Asuncion de fallas inmediatas o defectos que evolucionan a fallas tiempo-
dependientes.

e Calculo del margen de seguridad basado en la capacidad del ducto para
soportar cargas.

e Modelado de tasas de corrosion y fatiga para estimar el tiempo hasta la
falla, considerando el espesor minimo requerido por la presién operativa.

e Actualizacion del espesor de pared tras evaluaciones de integridad
mediante inspecciones ILI.

4.1.2 Calculo de la Probabilidad de Falla

Se calculara la Probabilidad de Falla para cada tipo de dafio (agujero, picadura, rotura) y
amenaza identificada, utilizando un enfoque detallado y especifico por segmento.

La probabilidad se expresa en funcion de la frecuencia de falla y la distribucion
caracteristica, tipicamente medida como el numero de fallas por cada 1000 kilémetros por
ano. Esta frecuencia base se determina utilizando datos histéricos de las bases de datos
de fallas, adaptandola luego mediante factores de modificacién especificos del ducto en
consideracion.

Se contempla realizar calculos analiticos de probabilidad de falla por corrosién en base a
los resultados de la ultima Inspeccién en Linea (ILI) mediante herramienta instrumentada
(Smart Pig).

4.1.3 Evaluacion de Consecuencias
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Modelado de escapes de gas transitorios, probabilidad de ignicion, caracteristicas del fuego
(fireball, crater fire, jet fire), radiacién térmica y sus efectos en las personas.

El modelo de estimacion de consecuencias se basa en el principio general de que la
severidad de una consecuencia es funcion de la distancia a la fuente de descarga o
radiacion.

Analisis de modos de falla (agujero, picadura, rotura) para dispersion de gas.

Para la determinacion de la probabilidad de ignicion se consideraran casos particulares,
cruces con caminos y lineas de alta tension, y sitios puntuales de mayor probabilidad de
ignicién. Se utilizara el modelo definido en la IGEM/TD/2.

4.1.4 Calculo del Riesgo

Riesgo Individual: Frecuencia esperada de dafio a una persona ubicada permanentemente
en un punto especifico, calculada como la suma de los productos de la probabilidad de
cada evento con ignicion por su longitud de influencia.

El Riesgo Social es una relacién entre la frecuencia y el nimero de personas de una
poblacion sometidas a un nivel especifico de lesiones y dafos debido a la ocurrencia de
un accidente.

El calculo del Riesgo Social requiere la misma informacion de frecuencia y consecuencias
que el Riesgo Individual, pero adicionalmente requiere una definicion de la poblacion en
riesgo alrededor del ducto o instalacion. Esta definicion puede incluir el tipo de poblacién
(por ejemplo: residencial, industrial, escolar), y la probabilidad de que las personas estén
presentes y desprotegidas al momento de ocurrir el accidente.

4.1.5 Evaluacion del Nivel de Riesgo
De acuerdo con la normativa, la Evaluacion del Riesgo se realizara comparandolo con el
criterio ALARP el cual establece:
Para Riesgo Individual:
o REGION INTOLERABLE: Si el riesgo esta en la regién intolerable, el mismo no

puede ser justificado. Se considera Region de Riesgo Intolerable si el valor de
Riesgo Individual es superior a 1 x 10*.

o REGION REDUCIBLE: Si el riesgo esta en la Regién Reducible, el Riesgo es
Tolerable solo si una reduccién adicional del mismo es impracticable o si se
requiere una acciéon desproporcionada en tiempo y esfuerzo respecto de la
reduccion alcanzada (criterio ALARP, As Low As Reasonably Practicable). Esta
region esta definida por valores de Riesgo Individual desde 1 x 10* hasta 1 x 10°®.

o REGION ACEPTABLE: Si el riesgo esta en la Region Aceptable, el nivel del
Riesgo Residual es considerado insignificante. Se considera region de riesgo
aceptable si el valor de Riesgo Individual es inferior a 1 x 10°.

Para Riesgo Social:
En ninguno de los puntos a lo largo del gasoducto se podra superar que accidentes que

causen 100 o mas muertes contengan frecuencias de 1 x 10°.

41.6 Selecciéon de medidas de Mitigacion

Pégina 7 de 12



Transierra ,
e S TERMINOS DE REFERENCIA

Para aquellos sitios con Riesgo Intolerable se seleccionaran medidas de mitigacion de
riesgo. Entre las medidas que pueden utilizarse se encuentran:

Reubicacion de la traza.

Incremento de la profundidad de tapada.

Aumento del espesor del cano.

Reduccion de la MAPO.

Disminuir el factor de disefio.

Uso de protecciones mecanicas (gj., losas de hormigon).
Incremento de la frecuencia de vigilancia.

Mejora de la Proteccion Catddica.

Instalar cupones.

Aumentar la frecuencia de pasaje de Inspeccion Instrumentada Interna (ILI).
Combinacion de las anteriores.

Simulacion del riesgo tras aplicar cada medida, con Analisis Costo-Beneficio para alcanzar
la condicion ALARP (As Low As Reasonably Practicable).

4.1.7 Presentacion del Modelo

Sesion minima de 8 horas (in-house) para explicar en detalle el modelo, su metodologia y
herramientas de calculo, detallando cada etapa del proceso y los resultados obtenidos.
4.1.8 Plan de Trabajo,

El Proponente debera presentar un plan de trabajo detallado:

- Para todas las actividades del servicio.

- Recursos necesarios

- Detalle de actividades en casa, fases del servicio
4.1.9 Cronograma de Actividades

El proponente debe presentar un cronograma de las actividades a realizar, reflejando los
plazos de ejecucion para cada actividad a ser ejecutada (diagrama de Gantt - MS Project).
Se considera un Plazo maximo de 120 dias calendario para la ejecucion del servicio,
contabilizados a partir de la emision de la Orden de Proceder.

El Proveedor adjudicado debe enviar a YPFB TS el cronograma actualizado antes de iniciar
las actividades y durante la ejecucién toda vez que se solicite el avance del proyecto.

La empresa debe presentar un cronograma detallado que incluya:
o Fases del proyecto.
o Hitos clave y fechas de entregas parciales.

e Plazo total estimado para la finalizacion del proyecto.

4.1.10 Organigrama

Se requiere que el Oferente presente un organigrama del servicio, donde se identifique el
personal propuesto, que sera responsable de la realizacion de los trabajos solicitados.
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El personal propuesto debera figurar en el organigrama de trabajo.
4.1.11 Experiencia de la empresa

Las empresas interesadas deberan presentar un curriculo institucional y documentacién
que acredite lo siguiente:

e Experiencia general minima de 3 afnos.

o Experiencia especifica minima de 2 afos en Analisis de Riesgos, servicios de
Integridad de tuberias, evaluaciones de corrosion, presentando respaldos de los
servicios ejecutados.

o Haber realizado al menos tres (3) servicios relacionados (punto anterior) en los
ultimos 3 afos.

Se aclara que la experiencia debera estar descrita en un listado de acuerdo al formato del
Anexo E-2 Experiencia de la Empresa Proponente y respaldado por copia simple de los
siguientes documentos que permitan verificar el alcance, duracion y conformidad de los
proyectos:

¢ Ordenes de servicio.
e Orden de proceder del servicio (si aplica).
e Acta de conformidad/aceptacion del servicio.

4.1.12 Experiencia del Personal
¢ Gerente del proyecto

Conocimiento en integracién en planificacion y mantenimiento de activos de sistemas de
transporte de hidrocarburos. Participacién en el desarrollo gestion de riesgos en sistemas
de ductos en proyectos similares en los ultimos 10 afos.

o Especialista Senior en Programas de Gerenciamiento de Integridad:

Mas de 10 afios de experiencia documentada en la industria del petréleo y gas,
especificamente en la gestion de integridad de ductos, desarrollando y liderando planes de
inspeccion y monitoreo, y analisis y gestion de riesgos. Participacion en el desarrollo de
herramientas para calculos y gestion de riesgos en sistemas de ductos, en proyectos
similares en los ultimos 10 afos.

e Analista de Riesgo Cuantitativo

Experiencia de 5 afios en la realizacion de Andlisis de Riesgo Cuantitativo en ductos de
transporte de hidrocarburos o gas natural. Debe contar experiencia en proyectos similares
ejecutados, con alcances comparables al solicitado (evaluacion de riesgo individual y
social, seleccién de medidas de mitigacion, y demostracion de condicion ALARP).

El Proponente adjudicado al NO presentar el personal calificado propuesto o los equipos
propuestos al inicio o durante la ejecucion del Proyecto, sera motivo suficiente para la
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cancelacion del Contrato sin derecho a reclamo por parte de la empresa adjudicataria del
servicio. Solo podran ser reemplazados los profesionales encargados durante la ejecucion
de los trabajos por otro profesional de igual 0 mayor experiencia y con la aprobacion del
Fiscal del proyecto.

4.1.13 Normas / Regulaciones Técnicas
Para la ejecucion de los servicios se debe cumplir las Normas y procedimientos de
aplicacion:

- ASME B31.8S (Gestion de Integridad de Sistemas de Tuberias).

- API 579 (Evaluacién de Aptitud para el Servicio).
- API 1160 (Gestion de Integridad de Ductos).

4.1.14 Inspeccién Previa

Las Empresas interesadas en participar del proceso de licitacion podran conocer las
instalaciones y el DDV mediante un relevamiento integral y en detalle de toda la informacién
de campo que crean necesaria: técnica, constructiva, logistica, social, ambiental, etc. para
una correcta presentacion de su propuesta técnica y econdmica.

Dicha visita no guiada de inspeccion no es obligatoria. Para programarla, los interesados
deberan coordinar la fecha directamente con el analista responsable del proceso de
contratacion. Todas las consultas derivadas de la visita no guiada deberan enviarse por
correo electronico a este mismo contacto.

4.1.15 Consultas/ Reunion de Aclaracion

Posterior a la inspeccién previa y como parte del proceso de contratacion se realizara una
reunion virtual de Consultas y Aclaracion, la fecha y hora de esta reunion y de la visita se
dara a conocer oportunamente durante el proceso

4.1.16 Entregables
La contratista debe presentar los informes respectivos que deberan incluir:
e Descripcion de la metodologia de Analisis de Riesgos.
e Resultados Cuantitativos del Analisis.
e Evaluacion de resultados y seleccion de medidas de mitigacion para Riesgos
Intolerables.
e Simulacion de riesgo post-mitigacion.
e Datos tabulados utilizados en los célculos.
La presentacion sera en copia dura (impresa) y digital (editable Informes en Word y planillas
o formatos (sujetos a revisién de YPFB TS) en Excel y PDF - Informe completo con firma)

incluyendo el analisis e interpretacion de los resultados, conclusion y las medidas de
mitigacion.
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5. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

A continuacion, se detallan las condiciones y normas administrativas de YPFB TS
aplicables al servicio, a las cuales se debe regir el Ofertante.

5.1 Duracion (plazos) de los servicios

YPFB TS considera para el presente servicio una duraciéon maxima de 120 dias calendario.

5.2 Modalidad de Pago

Se establece un anticipo inicial del maximo del 20% del total del proyecto, para el cual se
debera presentar una boleta de garantia de correcta inversion de anticipo, equivalente al
100% del monto anticipado y debera mantenerse vigente hasta la cancelacién por avance
correspondiente a ese monto.

Para este concepto se requerira cualquiera de las siguientes garantias:

a) Garantia a primer requerimiento emitida por un banco local (oferente/proponente
local).

b) Carta de crédito stand by a primer requerimiento confirmada por un banco local
(oferente/proponente extranjero).

La forma de pagos se realizara en base al avance de obra, el cual estara reflejado en un
cronograma que sera aprobado por YPFB Transporte y consensuado con el proponente,
luego de emitida la orden de proceder para el proyecto, los hitos base para el avance de
obra, deberan contener los indicados a continuacion:

a) Relevamiento inicial de informacion, validacion e integracién de datos.
b) Analisis de riesgo.
c) Seleccion de medidas de mitigacion.

d) Presentacién informe final.

El Reporte Semanal de Avance (RSA) del Servicio sera el respaldo del Boletin de Medicién
(BM) y deben ser enviados juntos para su aprobacion, el BM aprobado sirve para la
facturacién del servicio.

En caso de declinar por el anticipo inicial, se procedera con los pagos de acuerdo al avance
de obra consensuado al inicio del proyecto.

5.3 Forma de Adjudicacion
La adjudicacion se realizara por el total del servicio que incluira los impuestos de ley.
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TERMINOS DE REFERENCIA

6. ANEXOS

Los documentos que forman parte del presente Términos de Referencia y que describen
ciertas caracteristicas o informacion técnica adicional que los proponentes deben conocer
y considerar para la elaboracion de sus ofertas.

Anexo B-1 Planilla de Cotizacién

Anexo E-1  Matriz de Evaluacion
Anexo E-2 Experiencia de la Empresa
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